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型号

田埂修筑 0.275

修复田埂横断面图
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田面高程 沟渠

田埂每米工程量表

土方回填（m3）
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1:0.5
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回填土

压实度0.85

说明：

1、图中高程单位以m计，其余尺寸单位以mm计。

2、田埂、田坎回填土要求密实，压实度0.85；土料不得含腐殖质及其它杂物，不允许出现土坯，填筑时不允许有架空空洞现象，确保不漏水；
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改建(0.4*0.4)现浇砼农渠断面图
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改建(0.4*0.4)现浇砼农渠单米工程量表 

项目名称 单位 工程量 备注 

土方开挖 m3 0.090

土方回填 m3 0.386

C20砼渠道 m3 0.16

沙石垫层 m3 0.037

沥青杉板伸缩缝 m2 0.016

模板制安 m2 2.0

说明：

     1、图中尺寸单位均以mm计；

     2、图中现浇砼衬砌渠道，每隔10m设置一条伸缩缝，缝宽20mm,采用沥青杉板填缝；

     3、现浇砼渠道两侧采用素土回填，坡比为1:0.5，回填土压实度应当不小于0.91，填土宽度与高度可根据实际情况调整；

    4、拉杆每5m设置一节拉杆，拉杆砼标号为C25，采用与渠道一体现浇方式，钢筋延伸至渠道边墙，保护层厚2cm；

    7、未尽事项按国家有关规范执行。

5、现浇矩形渠道施工控制原则为：四面立模、铁架固定、一次成型。

6、砼所用粗、细骨料应符合《水工混凝土施工规范》SL677-2014的有关规定。
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改建(0.6*0.6)现浇砼斗渠单米工程量表 

项目名称 单位 工程量 备注 

土方开挖 m3 0.248

土方回填 m3 0.531

C20砼渠道 m3 0.27

沙石垫层 m3 0.05

沥青杉板伸缩缝 m2 0.027

模板制安 m2 2.844

改建(0.6*0.6)现浇砼斗渠断面图
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C25钢筋砼拉杆 m3 0.002

钢筋制安 t 0.002

说明：

     1、图中尺寸单位均以mm计；

     2、图中现浇砼衬砌渠道，每隔10m设置一条伸缩缝，缝宽20mm,采用沥青杉板填缝；

     3、现浇砼渠道两侧采用素土回填，坡比为1:0.5，回填土压实度应当不小于0.91，填土宽度与高度可根据实际情况调整；

    4、拉杆每5m设置一节拉杆，拉杆砼标号为C25，采用与渠道一体现浇方式，钢筋延伸至渠道边墙，保护层厚2cm；

    7、未尽事项按国家有关规范执行。

5、现浇矩形渠道施工控制原则为：四面立模、铁架固定、一次成型。

6、砼所用粗、细骨料应符合《水工混凝土施工规范》SL677-2014的有关规定。
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改建(0.8*0.8)现浇砼斗渠断面图
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改建(0.8*0.8)现浇砼斗渠单米工程量表 

项目名称 单位 工程量 备注 

土方开挖 m3 0.300

土方回填 m3 0.794

C20砼渠道 m3 0.464

砂砾石垫层 m3 0.112

沥青杉板伸缩缝 m2 0.046

模板制安 m2 3.726
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序号 项目名称 单位

修复3.5m机耕道 每米工程量表

工程量

1

备注

道路土方填筑 1.69

3

清表

2

m 2

m 3

4.35

10cm碎石路面 3.02m

说明：

1、图中尺寸单位除注明外均以mm计；

2、原有道路改道和扩建时，路基施工应按《公路施工技术标准》(JTG B01-2014)规定执行，路基强度稳定性不

足时应进行处理；

3、路基采用外运粘性土料，压实度0.85，不得将剥离出来的表土用于路基回填;

4、路基填筑前应先进行清表处理，清楚杂草树枝等，清表厚度10cm；

5、若机耕道一侧（或两侧）为山体时，可根据排水需求布置截水沟，截水沟尺寸详见截水沟设计横断面图；

6、机耕道采用碎石路面，碎石厚度10cm，碎石采用连续级配，粒径4.75mm~53mm，最大粒径不得超过53mm，碎石

中针片状颗粒含量不得超过20%，压碎值不大于35%，碎石中不应有黏土块、植物等有害颗粒；

7、其他未尽事项按国家有关规范执行。

序号 项目名称 单位
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C20砼底板5cm
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单位工程量表(1米长)

底宽b 沟深h 砂浆抹面 C15砼底板
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说明：

1、图中尺寸单位高程以米计,其余以毫米计。

2、底板采用C20砼，厚度为5cm；

3、渠壁采用M10砂浆抹面(施工前需清理渠壁)，厚度为2cm。
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说明：

   1、图中尺寸均以毫米计，尺寸以标注为准；

   2、进、出水口采用PVC管，其中进水口采用DN110管径，出水口采用DN160管径；

   3、进、出水口布置以每块标准农田均布置一座，安装在田块的上下游段，特殊情况可增加布置；

   4、施工必须严格按照有关技术要求执行；

   5、未尽事宜在施工中加以完善。


