
规 划 设 计 图 册 设 计 总 说 明

一、设计依据：

1、国家和江西省现行有关设计规范和标准。

二、设计项目：

    乐平市2026年高标准农田建设项目。

三、尺寸单位：

    标高以米为单位，其余单位见单体图标明的尺寸单位。

四、项目区建设规模：

    建设规模为6047.70亩。

五、施工总要求：

（1）本工程所有施工项目按规划图和工程量表统计的工程项目进行施工；

（2）本工程所有施工项目按施工图设计图册中提供的单体图所标明的尺寸

和做法施工；

（3）单体施工图纸中未说明做法的或说明不到位的应按水工建筑施工规范

和相关专业要求的施工规范进行施工；

（4）施工时要求各单位工程、分项工程及各工种相互配合、相互协调，不

允许出现施工环节脱节；

（5）各个施工项目按施工进度计划进行，尽可能在农闲季节安排施工，只

有少量部分农闲季节不可能完成的部分新修道路、沟渠及水工建筑物可安排在常

年施工；

   （6）工程设计中严格执行《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分2020

版）的相关规定

六、土地平整施工：

　　１、土地平整的基本要求：

    土地平整既要符合地面灌溉排水要求，又要便于耕作和田间管理，其基本要

求是：

    （1）平整后田块内所有各点的田面高程应比最末一级固定渠道（农渠或毛渠

口）引水口处的渠底高程低；

    （2）平整后的田间坡度应满足灌水要求，由灌水方向保证一定的坡度；

    （3）满足一定的平整精度，一般格田内地面高差小于±3cm；

　　（４）平整工程量最小，要求移高填低，就近挖填平衡，运距短，工效高；

　　（５）平整后的土地应保持一定的肥力，为此平整时应尽量保留表土，一般

挖方处保留表土20－30cm，填方超过50cm时，必须使熟土上翻，回填熟土层厚
20-30cm;

    (６）平整土地以不影响当年农业生产为总目标，制定土地平整计划。

　　２、土地平整步骤：

    （1）平整前先进行测量，掌握项目区地形情况和地面高程变化，并确定平整

方案，测量比例一般为1：2000，根据土方平衡计算，作出施工指示图及说明书。

    （2）根据施工测量图，确定主要田间路和灌排渠沟的布置走向，为道路和渠

道的下一步施工预留位置和土方数量。

    （3）土方量的调配：当填挖方量计算完成后，应作出运土最省、施工方便的

调配方案，确定运土路线和运土量。

    （4）土地平整方法：人工平整（倒槽法、抽槽法）和机械平整（全铲法）。

 目前应用最多的平地机械有：推土机、铲运机、平地机。

（5）平整后的田间管理：土地平整后及时灌水，增施有机肥，深耕细整，

 耙磨碾压等，不仅可以塌实土壤，促进土壤熟化，而且可以蓄足底墒，改善土

 壤结构，满足作物生长需要。

七、灌溉与排水工程工程施工：

   1、渠道和排水沟土方工程施工

  （1）测量放样：首先根据渠道的控制高程点，进行渠道中线桩的测量定位，

并做好标记，同时对给定的干渠各个控制点还应钉设护桩，以便于施工阶段和

竣工验收的复检工作。为便于施工和控制渠道工程的开挖和填筑，以及渠系建

筑物结构的高程控制，利用给定的水准高程控制点采用闭合水准测量（或附合

水准测量）的方法，加密测设临时水准桩，临时水准桩在方木桩顶部钉铁丁，

 四周护桩以混凝土埋设在便于施工和利于保护的位置上，编号并做好标记。

   （2）渠槽开挖：渠槽开挖必须根据施工放样确定的渠道中心线及开挖边线，

按照设计断面进行开挖施工。施工中以人工为主，机械为辅，并且挖方段的施

工力求与填方平行作业，尽可能将挖方合格的填料用于渠堤填筑，以减少多次

倒运和借方填筑。

  （3）边坡开挖，机械施工时预留30cm，采用人工配合机械修理边坡，保证

开挖边坡的稳定性和外观线型。作业面开挖到设计高程时，同样预留30cm厚度

采用人工配合机械进行清除。

  （4）渠基清理：渠基的清理应根据钉设的施工边线桩，用推土机将渠基表层

的表土、植被、表层耕作土壤和杂草树根等杂物，按照设计和规范要求进行清

除，并且平整压实基底。

  （5）渠道衬砌施工：渠道在渠槽、渠堤开挖或填筑完毕，并且渠床削坡成型

后，立即进行渠道工程的衬砌施工。渠槽外坡一定要夯实，保证渠槽外坡的密

室性。渠道衬砌施工后，进行压顶回筑施工，并整修渠道外边坡。

   2、水工建筑物施工

  （1）基础土方开挖：基础土石方开挖，主要以机械配合人工清槽方式进行基

础土石方的开挖施工。开挖边坡应根据地质条件、基坑深度和现场情况确定，

基底平面尺寸适当加宽30-50cm便于安装模板。基础土方开挖可采用机械施工，

利用挖掘机开挖，将回填所需的土方就近堆放在工作面以外的场地上，多余的

土方可装自卸车用于临近的渠堤填筑，为保证开挖质量，应尽量避免破坏原土

基础，施工时底部留置30cm，用人工清理至基底高程。

  （2）主要施工方法：

     ①模板制安：依据各类建筑物结构形式和尺寸的大小，主要采用木胶板模

板进行模板 安装施工，对于不能满足于组合木胶板模板模数的结构再辅以相应

的钢模板调整其模数进行模板安装施工。

    ②混凝土施工：混凝土的施工程序：水泥、砂石骨料的选用→砼配合比的选

用→混凝土的搅拌和→混凝土的入仓和浇筑→混凝土的拆模和养护。

    水泥、砂石骨料的选用：混凝土的砂、石骨料均在指定料场加工生产或购得，

并运至施工现场，使用前必须对砂石骨料进行抽样检查，对所用的砂石骨料必

须符合水工砼的施工要求。所用水泥必须符合水利工程规范要求，使用前同样

要按要求进行抽样检验。

    砼配合比的选用：取所选用的水泥，砂石骨料和外加剂在试验室按设计要求

的水灰比，砼强度等级和其他技术指标进行试配，通过试验确定满足设计和规

范要求的施工配合比。

   砼的搅拌和运输：混凝土的搅拌采用自落式拌合机拌合，为保证混凝土拌合

物充分拌合，拌合时间不少于3分钟，混凝土的制备在拌合站集中场拌制。为

控制砼拌合物的水灰比及坍落度，要保持骨料含水率的稳定，其混凝土各组分

含量的偏差应符合规范要求。混凝土的运输，应根据相应的拌合能力或产量、

混凝土施工浇筑强度和运输距离，配以相应数量的机动小翻斗车，运送混凝土

的车箱要严密防止漏浆，其砂浆损失应控制在1%的范围内。

    混凝土的振捣：应根据施工要求，用插入式振捣器或是平板振捣器进行

振捣施工，浇筑层允许最大厚度不大于振捣器头长度的1.25倍，振捣时快插

慢拔，使混凝土振捣密实，且注意振动棒不可振到模板和预埋件。

   混凝土的拆模和养护：

     a、混凝土拆模：对于一般结构的混凝土为避免不碰掉棱角，在其强度达

到临界强度时即可进行拆模；

     b、混凝土的养护：混凝土表面在浇筑完毕后12小时内即可养护，或是视

气候条件。温度较高应提前进行养护，给混凝土硬化过程创造一个适宜的外部

环境，使混凝土表面水份不再蒸发，利用砼制备所加的水份最大的限度的完成

水泥的水化，提高砼强度和耐久性，养护的方法采用湿养护，即进行人工洒水

或利用水泵配水车抽水养护，且养护时间不得少于12天，以28天为宜。

    混凝土工程说明：

      a、砼工程分为预制、现浇两种方法进行施工，预制应根据工程布局和需

要，采用分散或集中预制，本项目预制构件钢筋混凝土预制管等均为外购，压条、

平板块现场预制。现场浇注可采用0.4m3搅拌机集中拌制，机动翻斗车（双胶轮

车水平）运输，直接入仓浇筑。砼要严格按照配比拌制，以确保工程质量。浇筑

时按不同部位采用插入式或平板式振捣器振捣，要求振捣密实，砼浇筑温度不得

低于5℃。已浇筑的砼已经初凝，强度未达到2.5MPa前，不得进行下一段砼浇筑

的准备工作。混凝土表面应用压力水、风砂枪和刷毛机等加工成毛面，并清洗干

净，排除积水，方可浇筑新混凝土。浇筑完毕后做好洒水养护工作，养护期不少

于7天。在雨、热、冷天浇筑混凝土，应满足有关施工的有关规定。砼结构物表

面一般要求光洁，成型后的偏差、平整度应符合设计图册或技术要求的规定，

不允许出现错台和陡坎；不允许表面出现蜂窝、麻面、气洞；不允许残留砼砂浆

块。特殊结构与建筑装修另见设计图册及有关技术要求。

    b、为优化成本应优先考虑使用钢模，模板安装时必须按砼结构物的详图测

量放样，重要结构多设控制点，以利模板检查核正，模板必须有足够的刚度及承

载能力，以防倾覆；钢筋砼结构所用的钢筋种类、钢号、直径等，应符合施工详

图的规定并通过材料试验；根据设计要求进行砼配合比设计，通过试验确定合适

的砼配合比；砼冬季施工采取加热水、防冻剂等措施，浇筑后采取保温措施，加

强砼工作缝的处理；合理安排砼施工程序和施工进度，尽量避免极端温度条件下

砼施工；砼浇筑的最大高度和最小间歇时间严格遵照规范执行，及时按规范规定

的时间洒水养护。

    ③砌体工程施工

    浆砌石施工采用坐浆法，筑前先清基。同一层面应保持平衡升高，上下层或

同一层前后的石块砌缝应错开，避免形成通缝、狭缝，块石应大面朝外，大缝用

小块石楔紧，确保浆满面平。

    拌制砂浆用的材料应符合有关质量要求，数量应充足并且保证存放到位，严

格按经试验认可的配合比进行配料，配料称量应准确，拌合时应根据砂中含水量

的变化和气温的变化，随时调整用水量。浆砌石的砌筑应严格按照有关施工要求

完成。

八、道路工程施工:

     1、田间道施工

      道路土方工程结合土地平整。施工前按设计要求放线。道路填土前应清除表

 面软土，即清基，清基平均深约0.4米，并应做填前压实。清基土方就近丢弃在附

 近田块，在土地平整或农民耕作时就地平整。路床采用8-10t压路机或履带拖拉机

 碾压3-5遍。素土路基压实采用8-10t压路机或履带拖拉机碾压3-5遍，如果土壤过

 于干燥，应先进行洒水然后压实，如果土壤过湿，应先进行晾晒然后压实。砂砾石

 路面工程施工时，先将材料用人工摊铺，然后用8-10t压路机或履带拖拉机碾压3-5

 遍，压实度不低于91%。

        路面沙砾石可以用机械轧制，也可以用人工轧制或用天然砾石，石料的压碎

 值不宜大于35%；石料强度应大致相同，基颗粒形状最好接近于六面体或立方体，扁

 平长条状的石料含量不宜超过20%，并不允许含有其他杂质；碎石颗粒的最大粒径不

 得大于40mm，嵌缝料的粒径为10mm以下；土垢塑性指数一般以15-18为宜，含土量不

 大于混合料质量的15%；水应清洁不含有害物质。

       2、生产路施工

        路基填土机械压实，压实度不低于91%，生产路所需土方就近从附近取土点及

   部分格田内调取。

       为保护构筑物，所有下穿田间道及生产路的构筑物自路面起算埋置深度不小于
   50mm。

九、安全文明施工:

    1、安全施工

    在施工中，将认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，施工中坚持做到：严

格执行国家及地方颁布的有关施工技术安全规则和施工安全的有关规定，严格执行

招标文件有关施工安全和文明施工的要求。2、正确制定施工方案，把确保安全放在

首位，采取严厉的防范措施，预防为主。施工前制定详细、严密的安全生产制度，施

工过程中应有专人负责安全措施的实施。

   确保安全施工的主要措施：（1）工程施工前，必须妥善考虑分析现场地质条件和

周围环境的影响。（2）施工中实行挂牌作业。工程开工前，工程的起讫点应悬挂工

程标志牌，工程标志牌、施工标志牌的尺寸、形式及内容按有关规定办理。（3）围

护工程必须按照管理规定和有关技术规范规定的质量标准和要求施工。（4）进入施

工现场施工人员一律身穿统一劳动服装、配戴胸牌和戴安全帽，非施工人员未经许

可，不得擅自进入施工现场游玩、参观和进行其它活动。

   2、文明施工

    施工现场和环境管理按规范、省市文明施工标准、安全生产工地以及环境管理

标准进行布置和管理，实现确保文明施工工地。



标准田块平面布置图 1:1000
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说明：

1、图中高程单位以米计，其余尺寸单位以毫米计。

2、根据《江西省高标准农田建设规范（修订））》规定，格田长度宜为50m~100m，宽度宜为20m~40m；本次设计根据项目区实际地形和耕作习惯，典型格田

采用80m*30m（长*宽）；对于地形平坦的工程区格田可适当增大，对于田块间落差较大的山区地形格田面积可适当减小，但要适宜机械操作。

3、平整后水田格田内田面高差应不超过 3cm，水浇地畦田内田面高差应不超过 5cm；水浇地和旱地耕作层厚度应在25cm以上，水田耕作层厚度应在20cm左

右，土体中无明显粘盘层、砂砾层等障碍因素。

4、土地平整工程进行前，应先将耕作层剥离至临时堆放点，待田块土方平整到设计标高后，再将耕作层土回填至田块，保留原耕作层土壤肥力；

5、田埂、田坎、路基、渠基回填土要求密实，压实度达到0.85；土料不得含腐殖质及其它杂物，不允许出现土坯，填筑时不允许有架空空洞现象，确保不

漏水；

6、穿路沟渠需设置过路涵，每两块格田设置一座下田板，每块格田均应在渠、沟边设置进、出水口；下田板、过路涵管、进出水口等渠系建筑物可根据实

际地形适当调整位置。

7、两灌一排为本次设计最常用的灌排模式，部分项目区也可根据耕作习惯采用一灌两排的灌溉模式，对于山垅等条状或带状地形则采用一灌一排的灌排模

式。
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3、本图以3米宽田间道为例，其他尺寸的道路按其具体尺寸施工。

说明：

2、图中Ｂ为道路宽度，b1为渠顶宽，b2为沟顶宽，h1为渠深，h2为沟深，H为渠道回填土高度；
1、图中尺寸单位高程以米计,其余以毫米计；

沟渠道路平面布置示意图 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

田间部分

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07
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田埂断面图 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

田间部分

说明:

    1、图中标注尺寸单位以毫米计；

    2、田埂采用土坎，需清除表土，平地筑土埂，夯筑要密实、线条顺直、防止漏水；

    3、边坡比1：0.5，在田埂内侧采用粘性土进行涂抹夯实，逐层压实后修坡；

    4、田埂填筑土料不含草根、树皮等杂物，基地需平整、密实、无松土。

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

顶宽 埂高
（m）

土方回填
（m  ）

0.30 0.30 0.135

田埂工程量表

（m）
底宽

0.60

（m） 3类型

土埂

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-03
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田埂断面图
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600
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田面高 田面高

1:
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5 1:0.5素土夯实



回填土夯实

回填土夯实

300

10
0

40
0

渠顶高程

田面高程

1：
0.5

100 400

渠顶高程

C20现浇渠道

100

田面高程

1：0.5 40
0

300

0.4*0.4渠横断面图(一)

1：20

单位工程量表（1米）

1/10000.0170.150.250.400.400.400.4*0.4

比降糙率（m）
安全超高

（m）
设计水深

(m)
回填土高渠深(m)(m)

底宽型号

0.4*0.4渠特性表

型号
土方开挖

（m 3）

土方回填

（m 3）

C20现浇渠道

（m3）
新建0.4*0.4 0.084 0.340 0.1408

600

设计水位

0.014

）2（m
聚乙烯泡沫板

比  例

工程名称

制  图

设  计

校  核

审  定

见图0.4*0.4渠横断面图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

15
0

拆建0.4*0.4 0.340

回填土夯实

回填土夯实

300

10
0

40
0

渠顶高程

100 400

渠顶高程

C20现浇渠道

100

1：0.5

300

0.4*0.4渠横断面图(二)

1：20

600

设计水位15
0

550

0.4*0.4渠撑杆钢筋表

编号 
重量单根长根数

型   式
直径
（mm）

总长

（kg）（m）（根） （m）
渠 类型

550 6565 φ61

2

4

4

0.6040.680

0.260

2.720

1.040φ6 0.231

合    计 0.835

60
600.4*0.4

撑杆配筋图

1：5

0.084

（Kg）
钢筋

渠道与撑杆需一次成型

1.81
）2（m

渠道模板

原有渠道线

开挖回填线
开挖预留面10cm

0.4*0.4渠平面示意图
X: 1：50,Y：1：20

5000

5000

渠 渠

聚乙烯泡沫板 聚乙烯泡沫板

40
0

10
0

撑

杆

撑

杆

100

0.1408 0.014 0.084 1.81

田面高程

1：
0.5

田面高程

40
0

灌溉工程 日  期

图  号规划设计

100 400 100

50
0

聚乙烯泡沫板填充断面

1：20

砼拆除
（m3）

0.160

4φ6

φ6@200　
②

①

10 10
8010

80

10

3、每10m设一道伸缩缝，采用聚乙烯泡沫板嵌缝，聚乙烯泡沫板厚20mm；

说明：
1、图中标注尺寸单位以毫米计；
2、土方开挖与填方夯实工程量为标准断面计算工程量,借方就近取土，弃方就近平整,回填土压实度须达到0.9以上；

4、现浇渠道双面立模(模板为新模板)，内部采用吊模，每隔10米设撑杆，撑杆与伸缩缝错开，撑杆与渠道要一次成型，禁止

5、渠道为混凝土现浇，采用C20 水泥32.5  2级配，坡降为1：1000，两侧边坡混凝土等厚度、等高度同时入仓，采用手提

式振动棒插入下层混凝土，两边对称震固；
6、渠道初凝后拆模，并及时原浆收面，收面后，表面应密实、平整、光滑，且无石子外露。

后期加设撑杆,撑杆设置时，需设置在沟渠节制闸前方5公分处；

土方清淤

（m 3）

0.080原有0.4*0.4清淤

原有0.4*0.4修复 0.04

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-04

10
0

改建0.4*0.4 0.340 0.1408 0.014 0.084 1.81



盖板钢筋表

编号 
重量单根长根数

型   式
直径
（mm）

总长

（kg）（m）（根） （m）
农渠类型

960 6565 φ101

2

4

6

2.6901.09

0.68

4.36

4.08φ8 1.612

合    计 4.302

0.4*0.4

A

A

60
0

5φ10@250 1

2
φ8@200

1000

盖板配筋图(一)

1：20

1000

60

2

1

φ8@200
5φ10@250

盖板配筋图(二)

1：20

560 6060

100 400 100
50
0

聚乙烯泡沫板填充断面

1：20

1/10000.0170.150.250.400.400.400.4*0.4

比降糙率（m）
安全超高

（m）
设计水深

(m)
回填土高渠深(m)(m)

底宽型号

0.4*0.4渠特性表 单位工程量表（1米）

型号
土方开挖

（m 3）

土方回填

（m 3）

C20现浇渠道

（m3）
新建0.4*0.4 0.010 0.140 0.014

）2（m
聚乙烯泡沫板

0.430

（Kg）
钢筋

1.80
）2（m

渠道模板

3、每10m设一道伸缩缝，采用聚乙烯泡沫板嵌缝，聚乙烯泡沫板厚20mm；

说明：
1、图中尺寸单位高程以米计,其余以毫米计；
2、对渠道加设钢筋盖板；

4、盖板现场预制，厚度为6cm,采用C20 水泥现浇，单层布筋；
5、渠道为混凝土现浇，采用C20 水泥32.5  2级配，坡降为1：1000，两侧边坡混凝土等厚度、等高度同时入仓，采用手提

式振动棒插入下层混凝土，两边对称震固；
6、渠道初凝后拆模，并及时原浆收面，收面后，表面应密实、平整、光滑，且无石子外露。

0.72
）2（m

盖板模板C20盖板预制

（m3）
0.036

0.4*0.4暗渠横断面图 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

灌溉工程

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-05

农渠(0.4*0.4)横断面图

1：20

回填土夯实

300

10
0

40
0

渠顶高程

100 400

渠顶高程

C20现浇渠道

100 300

600

设计水位

15
0

600 60

0.310



回填土夯实

回填土夯实

300

10
0

50
0

渠顶高程

田面高程

1：
0.5

100 500

渠顶高程

C20现浇渠道

100

田面高程

1：0.5

50
0

300

0.5*0.5渠横断面图(一)

1：20

单位工程量表（1米）

1/10000.0170.150.350.500.500.500.5*0.5

比降糙率（m）
安全超高

（m）
设计水深

(m)
回填土高渠深(m)(m)

底宽型号

0.5*0.5渠特性表

型号
土方开挖

（m 3）

土方回填

（m 3）

C20现浇渠道

（m3）
新建0.5*0.5 0.094 0.445 0.1710

700

设计水位

0.017

）2（m
聚乙烯泡沫板

比  例

工程名称

制  图

设  计

校  核

审  定

见图0.5*0.5渠横断面图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

15
0

回填土夯实

回填土夯实

300

10
0

50
0

渠顶高程

1：
0.5

100 500

渠顶高程

C20现浇渠道

100

1：0.5

300

0.5*0.5渠横断面图(二)

1：20

700

设计水位

15
0

650

0.5*0.5渠撑杆钢筋表

编号 
重量单根长根数

型   式
直径
（mm）

总长

（kg）（m）（根） （m）
 渠 类型

650 6565 φ61

2

4

4

0.6930.780

0.340

3.120

1.360φ6 0.302

合    计 0.995

80
800.5*0.5

撑杆配筋图

1：5

4φ6

φ6@200　
②

①

10 10
8010

80

10

0.010

（Kg）
钢筋

拆建0.5*0.5 0.445 0.1710

渠道与撑杆需一次成型

2.22
）2（m

渠道模板

开挖回填线
开挖预留面10cm

原有渠道线

0.5*0.5渠平面示意图
X: 1：50,Y：1：20

5000

5000

渠 渠

聚乙烯泡沫板

50
0

10
0

撑

杆

撑

杆

聚乙烯泡沫板

100

50
0

0.017 0.010 2.22

田面高程 田面高程

50
0

灌溉工程 日  期

图  号规划设计

100 500 100
60
0

聚乙烯泡沫板填充断面

1：20

砼拆除
（m3）

0.195

3、每10m设一道伸缩缝，采用聚乙烯泡沫板嵌缝，聚乙烯泡沫板厚20mm；

说明：
1、图中标注尺寸单位以毫米计；
2、土方开挖与填方夯实工程量为标准断面计算工程量,借方就近取土，弃方就近平整,回填土压实度须达到0.9以上；

4、现浇渠道双面立模(模板为新模板)，内部采用吊模，每隔10米设撑杆，撑杆与伸缩缝错开，撑杆与渠道要一次成型，禁止

5、渠道为混凝土现浇，采用C20 水泥32.5  2级配，坡降为1：1000，两侧边坡混凝土等厚度、等高度同时入仓，采用手提

式振动棒插入下层混凝土，两边对称震固；
6、渠道初凝后拆模，并及时原浆收面，收面后，表面应密实、平整、光滑，且无石子外露。

后期加设撑杆,撑杆设置时，需设置在沟渠节制闸前方5公分处；

土方清淤

（m 3）

0.100原有0.5*0.5清淤

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-06

10
0

改建0.5*0.5 0.445 0.1710 0.017 0.010 2.22



回填土夯实

回填土夯实

300

10
0

50
0

渠顶高程

田面高程

1：
0.5

100 500

渠顶高程

C20现浇渠道

100

田面高程

1：0.5

50
0

300

0.5*0.5填方渠横断面图(一)

1：20

单位工程量表（1米）

1/10000.0170.150.351.000.500.500.5*0.5

比降糙率（m）
安全超高

（m）
设计水深

(m)
回填土高渠深(m)(m)

底宽型号

0.5*0.5渠特性表

型号
土方开挖

（m 3）

土方回填

（m 3）

C20现浇渠道

（m3）
新建0.5*0.5 0.094 1.115 0.1710

700

设计水位

0.017

）2（m
聚乙烯泡沫板

比  例

工程名称

制  图

设  计

校  核

审  定

见图0.5*0.5填方渠横断面图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

15
0

回填土夯实

回填土夯实

300

10
0

50
0

渠顶高程

1：
0.5

100 500

渠顶高程

C20现浇渠道

100

1：0.5

300

0.5*0.5填方渠横断面图(二)

1：20

700

设计水位

15
0

650

0.5*0.5渠撑杆钢筋表

编号 
重量单根长根数

型   式
直径
（mm）

总长

（kg）（m）（根） （m）
 渠 类型

650 6565 φ61

2

4

4

0.6930.780

0.340

3.120

1.360φ6 0.302

合    计 0.995

80
800.5*0.5

撑杆配筋图

1：5

4φ6

φ6@200　
②

①

10 10
8010

80

10

0.010

（Kg）
钢筋

渠道与撑杆需一次成型

2.22
）2（m

渠道模板

开挖回填线
开挖预留面10cm

原有渠道线

0.5*0.5渠平面示意图
X: 1：50,Y：1：20

5000

5000

渠 渠

聚乙烯泡沫板

50
0

10
0

撑

杆

撑

杆

聚乙烯泡沫板

50
0

田面高程 田面高程

50
0

灌溉工程 日  期

图  号规划设计

100 500 100
60
0

聚乙烯泡沫板填充断面

1：20

砼拆除
（m3）

3、每10m设一道伸缩缝，采用聚乙烯泡沫板嵌缝，聚乙烯泡沫板厚20mm；

说明：
1、图中标注尺寸单位以毫米计；
2、土方开挖与填方夯实工程量为标准断面计算工程量,借方就近取土，弃方就近平整,回填土压实度须达到0.9以上；

4、现浇渠道双面立模(模板为新模板)，内部采用吊模，每隔10米设撑杆，撑杆与伸缩缝错开，撑杆与渠道要一次成型，禁止

5、渠道为混凝土现浇，采用C20 水泥32.5  2级配，坡降为1：1000，两侧边坡混凝土等厚度、等高度同时入仓，采用手提

式振动棒插入下层混凝土，两边对称震固；
6、渠道初凝后拆模，并及时原浆收面，收面后，表面应密实、平整、光滑，且无石子外露。

后期加设撑杆,撑杆设置时，需设置在沟渠节制闸前方5公分处；

土方清淤

（m 3）

50
01100

1300

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-07
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回填土夯实

回填土夯实

300

10
0

60
0

渠顶高程

田面高程

1：
0.5

120 600

渠顶高程

C20现浇渠道

120

田面高程

1：0.5

60
0

300

0.6*0.6渠横断面图(一)

1：20

单位工程量表（1米）

1/10000.0170.200.400.600.600.600.6*0.6

比降糙率（m）
安全超高

（m）
设计水深

(m)
回填土高渠深(m)(m)

底宽型号

0.6*0.6渠特性表

型号
土方开挖

（m 3）

土方回填

（m 3）

C20现浇渠道

（m3）
新建0.6*0.6 0.104 0.560 0.2292

840

设计水位

0.023

）2（m
聚乙烯泡沫板

比  例

工程名称

制  图

设  计

校  核

审  定

见图0.6*0.6渠横断面图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

20
0

回填土夯实

回填土夯实

300

10
0

60
0

渠顶高程

1：
0.5

120 600

渠顶高程

C20现浇渠道

120

1：0.5

300

0.6*0.6渠横断面图(二)

1：20

840

设计水位

20
0

750

0.6*0.6渠撑杆钢筋表

编号 
重量单根长根数

型   式
直径
（mm）

总长

（kg）（m）（根） （m）
 渠 类型

750 6565 φ61

2

4

5

0.7810.880

0.340

3.520

1.700φ6 0.377

合    计 1.159

80
800.6*0.6

0.6*0.6渠撑杆配筋图

1：5

4φ6

φ6@200　
②

①

10 10
8010

80

10

0.116

（Kg）
钢筋

拆建0.6*0.6 0.560 0.2292 0.023

渠道与撑杆需一次成型

2.62
）2（m

渠道模板

原有渠道线

开挖回填线
开挖预留面10cm

0.6*0.6渠平面示意图
X: 1：50,Y：1：25

5000

5000

渠 渠

聚乙烯泡沫板 聚乙烯泡沫板

60
0

12
0

撑

杆

撑

12
0100

0.116 2.62

田面高程 田面高程

60
0

灌溉工程 日  期

图  号规划设计

120 600 120

70
0

聚乙烯泡沫板填充断面

1：20

砼拆除
（m3）

0.228

3、每10m设一道伸缩缝，采用聚乙烯泡沫板嵌缝，聚乙烯泡沫板厚20mm；

说明：
1、图中标注尺寸单位以毫米计；
2、土方开挖与填方夯实工程量为标准断面计算工程量,借方就近取土，弃方就近平整,回填土压实度须达到0.9以上；

4、现浇渠道双面立模(模板为新模板)，内部采用吊模，每隔10米设撑杆，撑杆与伸缩缝错开，撑杆与渠道要一次成型，禁止

5、渠道为混凝土现浇，采用C20 水泥32.5  2级配，坡降为1：1000，两侧边坡混凝土等厚度、等高度同时入仓，采用手提

式振动棒插入下层混凝土，两边对称震固；
6、渠道初凝后拆模，并及时原浆收面，收面后，表面应密实、平整、光滑，且无石子外露。

后期加设撑杆,撑杆设置时，需设置在沟渠节制闸前方5公分处；

土方清淤

（m 3）

0.150原有0.6*0.6清淤

0.060原有0.6*0.6修复

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-08

杆

改建0.6*0.6 0.560 0.2292 0.023 0.116 2.62



回填土夯实
回填土夯实

300

10
0

80
0

渠顶高程

田面高程

1：
0.
5

150 800

渠顶高程

C20现浇渠道

150

田面高程

1：
0.5

80
0

300

0.8*0.8渠横断面图(一)

1：20

单位工程量表（1米）

1/10000.0170.200.600.800.800.800.8*0.8

比降糙率（m）
安全超高

（m）
设计水深

(m)
回填土高渠深(m)(m)

底宽型号

0.8*0.8渠特性表

型号
土方开挖

（m 3）

土方回填

（m 3）

C20现浇渠道

（m3）
新建0.8*0.8 0.156 0.800 0.3516

1100

设计水位

0.035

）2（m
聚乙烯泡沫板

比  例

工程名称

制  图

设  计

校  核

审  定

见图0.8*0.8渠横断面图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

20
0

0.8*0.8渠横断面图(二)

1：20

0.8*0.8渠撑杆钢筋表

编号 
重量单根长根数

型   式
直径
（mm）

总长

（kg）（m）（根） （m）
 渠 类型

900 6565 φ61

2

4

6

0.9151.030

0.340

4.120

2.040φ6 0.453

合    计 1.368

80
800.8*0.8

0.8*0.8渠撑杆配筋图

1：5

4φ6

φ6@200　
②

①

10 10
8010

80

1
0

0.137

（Kg）
钢筋

拆建0.8*0.8 0.800 0.3516 0.035

3.44
）2（m

渠道模板

开挖回填线
开挖预留面10cm

0.8*0.8渠平面示意图
X: 1：50,Y：1：25

5000

5000

渠 渠

聚乙烯泡沫板 聚乙烯泡沫板

80
0

15
0

撑

杆

撑

杆

15
0100

0.137 3.44

灌溉工程 日  期

图  号规划设计

150 800 150
90
0

聚乙烯泡沫板填充断面

1：20

回填土夯实
回填土夯实

300

10
0

80
0

渠顶高程

田面高程

1：
0.
5

150 800

渠顶高程

C20现浇渠道

150

田面高程

1：
0.5

80
0

300

1100

设计水位

20
0

开挖回填线
开挖预留面10cm

原有渠道线

砼拆除
（m3）

0.340

3、每10m设一道伸缩缝，采用聚乙烯泡沫板嵌缝，聚乙烯泡沫板厚20mm；

说明：
1、图中标注尺寸单位以毫米计；
2、土方开挖与填方夯实工程量为标准断面计算工程量,借方就近取土，弃方就近平整,回填土压实度须达到0.9以上；

4、现浇渠道双面立模(模板为新模板)，内部采用吊模，每隔10米设撑杆，撑杆与伸缩缝错开，撑杆与渠道要一次成型，禁止

5、渠道为混凝土现浇，采用C20 水泥32.5  2级配，坡降为1：1000，两侧边坡混凝土等厚度、等高度同时入仓，采用手提

式振动棒插入下层混凝土，两边对称震固；
6、渠道初凝后拆模，并及时原浆收面，收面后，表面应密实、平整、光滑，且无石子外露。

后期加设撑杆,撑杆设置时，需设置在沟渠节制闸前方5公分处；

土方清淤

（m 3）

0.240原有0.8*0.8清淤

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-09

改建0.8*0.8 0.800 0.3516 0.035 0.137 3.44



800

400

1:0.5

1:
0.
5

(0.4*0.4)土质沟横断面图

1:10

设计水位

40
0

土质沟横断面图(一) 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

排水工程

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-10

说明：

1、图中标注尺寸单位以毫米计；
2、人工协助机械开挖，土沟线型要求平顺，尽可能采取直线型转弯处做成弧形；
3、土沟采用挖掘机开挖，挖出的废弃土方充当沟渠回填土及路基土，沟底禁止堆土及杂物；
4、土沟开挖尺寸确定后，两侧边坡采用人工修坡，按设计边坡挂线、修整、拍平，

回填土压实度须达到0.9以上。

型号 糙率

0.4*0.4 0.40 0.80 0.25 0.15 0.40 1/1000 0.028

土质沟特性表
沟底宽 沟顶宽 设计水深 安全超

高
沟深 比降型号

土质0.4*0.4 0.24

 单位工程量表 

土方开挖
（m3）

0.135

土方回填
（m3）

0.89

土坡面修整
（m2）

田面高程

300

600

30
0

1:
0.
5 1:0.5素土夯实

田面高程

300

600

30
0

1:0.5

1:
0.
5

素土夯实



土质沟横断面图(一) 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

排水工程

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-12

说明：

1、图中标注尺寸单位以毫米计；
2、人工协助机械开挖，土沟线型要求平顺，尽可能采取直线型转弯处做成弧形；
3、土沟采用挖掘机开挖，挖出的废弃土方充当沟渠回填土及路基土，沟底禁止堆土及杂物；
4、土沟开挖尺寸确定后，两侧边坡采用人工修坡，按设计边坡挂线、修整、拍平，

回填土压实度须达到0.9以上。

1000

500

1:0.5

1:
0.
5

(0.5*0.5)土质沟横断面图

1:10

设计水位

50
0

田面高程

300

600

30
0

1:
0.
5 1:0.5素土夯实

田面高程

300

600

30
0

1:0.5

1:
0.
5

素土夯实

型号 糙率

土质沟特性表
沟底宽 沟顶宽 设计水深 安全超

高
沟深 比降

0.5*0.5 0.50 1.00 0.35 0.15 0.50 1/1000 0.028

型号

 单位工程量表 

土方开挖
（m3）

土质0.5*0.5 0.375

土方回填
（m3）

0.135

土坡面修整
（m2）

1.12



土质沟横断面图(一) 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

排水工程

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-13

说明：

1、图中标注尺寸单位以毫米计；
2、人工协助机械开挖，土沟线型要求平顺，尽可能采取直线型转弯处做成弧形；
3、土沟采用挖掘机开挖，挖出的废弃土方充当沟渠回填土及路基土，沟底禁止堆土及杂物；
4、土沟开挖尺寸确定后，两侧边坡采用人工修坡，按设计边坡挂线、修整、拍平，

回填土压实度须达到0.9以上。

型号

 单位工程量表 

型号 糙率

土质沟特性表

土方开挖
（m3）

沟底宽 沟顶宽 设计水深 安全超

高
沟深 比降

0.6*0.6 0.60 1.20 0.40 0.20 0.60 1/1000 0.028

土质0.6*0.6 0.54

土方回填
（m3）

0.135

土坡面修整
（m2）

1.34

(0.6*0.6)土质沟横断面图

1:20

田面高程

300

600

30
0

1:
0.
5 1:0.5素土夯实

设计水位

1:0.5 1:
0.
5

1200

600

60
0

田面高程

300

600

30
0 1:0.5

1:
0.
5

素土夯实



土质沟横断面图(一) 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

排水工程

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-14

说明：

1、图中标注尺寸单位以毫米计；
2、人工协助机械开挖，土沟线型要求平顺，尽可能采取直线型转弯处做成弧形；
3、土沟采用挖掘机开挖，挖出的废弃土方充当沟渠回填土及路基土，沟底禁止堆土及杂物；
4、土沟开挖尺寸确定后，两侧边坡采用人工修坡，按设计边坡挂线、修整、拍平，

回填土压实度须达到0.9以上。

(1.0*1.0)土质斗沟横断面图

1:20

田面高程

300

600

30
0

1:
0.
5 1:0.5素土夯实

设计水位

1:0.5 1:
0.
5

1000

10
00

2000
田面高程

300

600

30
0 1:0.5

1:
0.
5

素土夯实

型号

 单位工程量表 

型号 糙率

土质沟特性表

土方开挖
（m3）

沟底宽 沟顶宽 设计水深 安全超

高
沟深 比降

土质1.0*1.0 2.00

土方回填
（m3）

0.135

土坡面修整
（m2）

2.83

1.0*1.0 1.00 2.00 0.80 0.20 1.00 1/2000 0.028



田面高程

300
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30
0

1:
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5 1:0.5素土夯实

设计水位

1:0.5
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3000

15
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田面高程
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1:
0.
5

土质沟横断面图(一) 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

排水工程

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-15

说明：

1、图中标注尺寸单位以毫米计；
2、人工协助机械开挖，土沟线型要求平顺，尽可能采取直线型转弯处做成弧形；
3、土沟采用挖掘机开挖，挖出的废弃土方充当沟渠回填土及路基土，沟底禁止堆土及杂物；
4、土沟开挖尺寸确定后，两侧边坡采用人工修坡，按设计边坡挂线、修整、拍平，

回填土压实度须达到0.9以上。

型号

 单位工程量表 型号 糙率

土质沟特性表

土方开挖
（m3）

沟底宽 沟顶宽 设计水深 安全超

高
沟深 比降

土质1.5*1.5 3.375

土方回填
（m3）

0.135

土坡面修整
（m2）

4.24

(1.5*1.5)土质斗沟横断面图

1:20

1.5*1.5 1.50 3.00 1.10 0.40 1.50 1/2000 0.028



说明：

1、图中标注尺寸单位以毫米计；
2、人工协助机械开挖，土沟线型要求平顺，尽可能采取直线型转弯处做成弧形；
3、土沟采用挖掘机开挖，挖出的废弃土方充当沟渠回填土及路基土，沟底禁止堆土及杂物；
4、土沟开挖尺寸确定后，两侧边坡采用人工修坡，按设计边坡挂线、修整、拍平，

回填土压实度须达到0.9以上。

型号

土质沟单位工程量表

清淤深
（m ）

清淤0.6*0.6 0.30

土方开挖
（m3）

0.162

清淤1.0*1.0 0.576

清淤1.5*1.0 0.900

土坡面修整
（m2）

1.34

2.83

2.83

清淤0.6*1.0 0.40 0.360 2.83

清淤2.0*1.5 2.700 4.24

0.40

0.40

0.60

清淤0.4*0.4 0.048 0.890.20

土质沟横断面图

清淤0.8*0.8 0.768 1.790.40

比  例

工程名称

制  图

设  计

校  核

审  定

见图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

灌溉工程 日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-16

型号 糙率

土质沟特性表
渠底宽 渠顶宽 设计水深 安全超

高
沟深 比降

0.6*0.6 0.60 1.20 0.40 0.20 0.60 1/2000 0.028

0.6*1.0 0.60 1.20 0.80 0.20 1.00 1/2000 0.028

1.5*1.0 1.50 3.00 0.80 0.20 1.00 1/2000 0.028

2.0*1.5 2.00 4.00 1.20 0.30 1.50 1/2000 0.028

0.4*0.4 0.40 0.80 0.40 1/1000 0.0280.25 0.15

0.8*0.8 0.80 1.60 0.60 0.20 0.80 1/2000 0.028

1.0*1.0 1.00 2.00 0.80 0.20 1.00 1/2000 0.028

B+H

B

H

田面高程

土质斗沟横断面图

1:50

设计水位

1:0.5

1:
0.
5

清淤深

清淤线

田埂
田面高程

田埂



0.3d

d

0.3d

4、d为涵管内径，L为圆管涵长度，见表；涵管骨架纵向钢筋根数不得小于6根，直径不得小于6mm，纵筋的环向间距不得大于400mm,

2、φ300以下管埋深不小于40cm,承载力为0.4MPa，φ300以上管埋深不小于50cm，承载力为0.5MPa;

说明:

1、图中标注尺寸单位以毫米计；

3、涵管统一购买承插口钢筋混凝土涵管（国标Ⅱ级管），土方回填压实度须达到0.9以上;

L

300

d

200

2000L-40002000

A-A剖面图
1:50

AA

工程量表(1座)

渠（沟）渠（沟）

1:1

2000 2000L-4000

L

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:50
圆管涵平面图

1:1

1:25

端墙结构图

20
0

1.
2d

30
0

C20砼现浇底座

C20砼现浇端墙

预制钢筋砼管

B

B

400

100

100

B-B剖面图

1:25

0.3d

d

0.3d

20
0

1.
2d

20
0

100

1.6d

50
0+
1.
2d

20
0

d

0.3d 0.3d

105
内径R＝0.5d

预制圆管壁厚d/10

管身断面图
1:25

C20砼现浇底座

5、涵身横断面、接头、端墙等细部结构见涵管细部结构图。

1:1

圆管涵设计图 见 图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

0.1d

d

0.1d

管节接头

1:25

青麻沥青堵塞 橡胶带止水圈

   公称内径小于1000mm的采用单层配筋，配筋位置在距离管内壁2/5处，公称内径大于等于1000mm的采用双层配筋；

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号

渠系建筑物

规划设计

型号
L

（m）
土方开挖  (m3) 土方回填(m3)

C20砼现浇

(m3)
砼管(国标Ⅱ级)

(m)

l=4 5.600 3.676 1.112 4D=500

l=4 10.420 6.104 2.052 4D=800

l=4 3.156 2.308 0.600 4
增减1m 0.789 0.577 0.150 1

D=300

l=4 14.400 7.980 2.788 4D=1000

模板

(m )

3.04

3.64

2.64

0.66

4.00

2

l=4 4.300 2.968 0.844 4
增减1m 1.075 0.742 0.211 1

D=400
2.84

0.71

增减1m 1.400 0.919 0.278 1 0.76

增减1m 2.605 1.526 0.513 1 0.91

l=4 7.052 4.436 1.404 4D=600 3.24
增减1m 1.763 1.109 0.351 1 0.81

增减1m 3.600 1.995 0.697 1 1.00

l=4 27.040 11.836 5.032 4D=1500 5.04
增减1m 6.760 2.959 1.258 1 1.26
l=4 18.995 8.864 3.620 4D=1200 4.64

增减1m 4.749 2.514 0.787 1 1.16

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-17



0.3d

d

0.3d

4、d为涵管内径，L为圆管涵长度，见表；涵管骨架纵向钢筋根数不得小于6根，直径不得小于6mm，纵筋的环向间距不得大于400mm,

2、φ300以下管埋深不小于40cm,承载力为0.4MPa，φ300以上管埋深不小于50cm，承载力为0.5MPa;

说明:

1、图中标注尺寸单位以毫米计；

3、涵管统一购买承插口钢筋混凝土涵管（国标Ⅱ级管），土方回填压实度须达到0.9以上;

L

300

d

200

2000L-40002000

A-A剖面图
1:50

AA

工程量表(1座)

渠（沟）渠（沟）

2000 2000L-4000

L

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:50
圆管涵平面图

1:1

1:25

端墙结构图

20
0

1.
2d

30
0

C20砼现浇底座

C20砼现浇端墙

预制钢筋砼管

B

B

400

100

100

B-B剖面图

1:25

0.3d

d

0.3d

20
0

1.
2d

20
0

100

1.6d

50
0+
1.
2d

20
0

d

0.3d 0.3d

105
内径R＝0.5d

预制圆管壁厚d/10

管身断面图
1:25

C20砼现浇底座

5、涵身横断面、接头、端墙等细部结构见涵管细部结构图。

圆管涵破水泥路 见 图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

0.1d

d

0.1d

管节接头

1:25

青麻沥青堵塞 橡胶带止水圈

   公称内径小于1000mm的采用单层配筋，配筋位置在距离管内壁2/5处，公称内径大于等于1000mm的采用双层配筋；

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号

渠系建筑物

规划设计

型号
L

（m）
土方开挖  (m3) 土方回填(m3)

C20砼现浇

(m3) (m)

l=4 5.600 3.676 1.112 4D=500

l=4 10.420 6.104 2.052 4D=800

l=4 3.156 2.308 0.600 4
增减1m 0.789 0.577 0.150 1

D=300

l=4 14.400 7.980 2.788 4D=1000

模板

(m )

3.04

3.64

2.64

0.66

4.00

2

l=4 4.300 2.968 0.844 4
增减1m 1.075 0.742 0.211 1

D=400
2.84

0.71

增减1m 1.400 0.919 0.278 1 0.76

增减1m 2.605 1.526 0.513 1 0.91

l=4 7.052 4.436 1.404 4D=600 3.24
增减1m 1.763 1.109 0.351 1 0.81

增减1m 3.600 1.995 0.697 1 1.00

l=4 27.040 11.836 5.032 4D=1500 5.04
增减1m 6.760 2.959 1.258 1 1.26

水泥路 200水泥路

水泥路破除与恢复(C25)

C25砼水泥路破除

与恢复(m )

0.480

0.672

0.352

0.088

0.800

3

0.416

0.104

0.120

0.168

0.544

0.136

0.200
1.120

0.280

1.
6d
+2
00

砼管(国标Ⅱ级)

乐平市2026年高标准农田建设项目
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2、图中b表示盖板涵净跨；h表示盖板涵高度，L表示盖板涵长度；

1、图中尺寸单位高程以米计,其余以毫米计；说明:

3、基础开挖至老土,盖板为现浇板，采用C25混凝土现浇，双层配筋。

200200
b

200200

1000

C25素砼台墩

C25素砼基础

200

h

C25素砼底板

C25钢筋砼盖板

二毡三油伸缩缝

50
0

B－B断面图
1:50

1:50

下层

上层

b+
40
0

盖板配筋图

150 700

150

L

3

1

2

Φ18@170 1

Φ16@170 2

Φ14@200
3

Φ8@200

Φ18@170

Φ16@170

200

b-300

150

h

200

150

1:50

田

1:1

田

1:1

A

1:50
平　面　图

1:1

田

1:1
田

1000 1000

田间道（生产路）

田间道（生产路）

b沟、渠

沟、渠堤

C25砼八字墙

C25砼底板

沟、渠堤

C25钢筋砼盖板

沟、渠底

B

A－A断面图

C25砼侧墙

田间道（生产路）

B
h+20

150 150 150 150

h+20

i=1/200

L

40
0

150

40
0

沟、渠堤

A沟、渠

沟、渠堤

沟、渠堤

C25砼八字墙

沟、渠堤

沟、渠底

n

30
0

300

钢 筋 表

150

盖板涵设计图 见 图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

日  期

图  号

比  例

渠系建筑物

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

规划设计

500

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-19

单位工程量表

m m
3

m
3

m
3

m
3

m
2

kg

涵长
型号

土方回填
盖板C25

砼现浇

台墩、底板及过

渡段C25砼现浇
二毡三油土方开挖 钢筋

m
2

m
2

基础模板

m
2

板模板

特性表

型号
特性

（mm）（mm）
b h

（mm）
L

3000 1000 6000

2000型4米 2000 2000 4000

3000型6米

6.0 64.77 31.55 4.08 15.98 4.80 330.653000型 57.40 16.26

4.0 49.28 27.27 1.92 12.26 3.20 158.622000型 44.00 12.16



2、渠道现浇时需同时安放不锈钢几型卡槽，卡槽嵌入底板5公分，安放时需保证卡槽垂直（紧邻内侧模板），

闸门结构图

1:20

h1

B+50

拉环

25

B

30

H

1、图中单位：高程以m计，尺寸以mm计；

说明:

1:
1

田埂

1:
1

田埂

b1
b1

渠(沟) 渠(沟)

渠(沟)压顶 渠(沟)压顶

渠道护坡

1:50

控制闸平面图

C 渠顶高程渠顶高程

渠底高程 渠底高程

控制闸纵剖面图

1:50

C20砼现浇

1:1

1:1

田埂

渠(沟)压顶 渠(沟)压顶

单位工程量表

结构特性表

B b1 H

m m m型号
特性

型号 不锈钢几型卡条 木闸门

单位 m m
2

600型 1.30 0.42

木闸门

600型 0.6 0.12 0.6

500型 0.5 0.12 0.5

田埂

3、800型及以下闸门采用木质闸门，闸门厚20mm，闸门安装好后，采用人工提拉，不配备启闭机；
4、闸门位置尽量与渠道撑杆相邻，如遇拐角或陡坡，闸门位置尽量设于拐角或陡坡前，保证灌溉水顺利进入田内。

有异物导致闸门推拉不便；

500型 1.10 0.30

不锈钢几型卡条

不锈钢几型卡条尺寸图
1:1

20 25 20

30

2mm厚

渠道护坡

400型 0.4 0.12 0.4

300型 0.3 0.12 0.3

h1

m

0.65

0.55

0.45

0.35

400型 0.90 0.20

300型 0.70 0.12

两侧卡槽需平行对应，且与沟渠垂直布设，卡槽中的砂浆、砂石等杂物必须清除干净，严禁卡槽中粗糙、

800型 1.70 0.72

800型 0.8 0.15 0.8 0.85

闸门设计图 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

渠系建筑物

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07
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1:
m 

1:
m 

1:
m 

1:
m 

φ50镀锌钢管焊接栏杆，伸入桥板10cm

12
00

钢筋爬梯

钢筋爬梯

2300

12
00

地脚螺栓位置

启闭台及闸槽布置图  1：25

30
0

30
0

20
0

30
0

400 1500 400

20
0 150

300*300立柱

200

300

15
00

50
0

15
00

300

300
1500

200

2300

200

40
0

40
0

闸室剖面图  1：50

100

300

800

300

20
00

200

300

200

15
00

300027003000

人行桥面

侧 立 面 图  1：50

现浇八字墙渐变段现浇八字墙渐变段

  1：50
平 面 图 

1500800

300
30003000

沟（渠）

1:
m 

2700

300*300立柱

15
00

沟（渠）

1:
m 

C20砼现浇底板

C25砼现浇桥面

200

200

启闭机台设1m高不锈钢护栏(Φ50)

留孔D=30040
0二次浇筑

钢筋爬梯

1500型闸设计图(1/3) 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

渠系建筑物

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07
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84φ16

5050

30
0

400

34Φ14

爬梯配筋图  1：25

C-C配筋图  1：25

30
0

800

5Φ16
5

65Φ12

φ8@200 7

B-B配筋图  1：25

30
0

20
0

30
0

300

4Φ14

φ8@200
4

3

A-A配筋图  1：25

50
0

2300

1φ8@200

φ8@200
2

3001500300

20
0

15
00

15
00

50
0

2700

闸室配筋图  1：25

7

44

3 3

φ8@200

65Φ12

5Φ16 5

φ8@200φ8@200

8Φ148Φ14

C

C

B B 

A

A

1
φ8@200

2
φ8@200

1500型闸设计图(2/3) 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

渠系建筑物

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07
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213.09

50

30
0

400 1.744 4.40φ88 1100

(mm)

80 80

80 802140

260 26
0

2440

重量(kg)

钢  筋  表

12.70

12.32

14 32.20

12 31.20

71.51

29.07

16

64 73.60

59.20

φ8

φ81

2

φ8

Φ14

4

3

2300

3700

1150

2600

编号 型式 单根长 根数规格 总长(m)

3500 200

2200

2200

6

7 φ8

5 Φ16

11.00

24.2011 9.56

9.77

11.005 17.362040

26
0

760

8080

80 802040 5Φ12 2200

2400φ12 112240 8080

80 802240 10.4311 26.40

23.44

15.1724 38.40

26.40

φ89

φ811

10

1600

2400

总重

80 801440

Φ50镀锌钢管 m 31.8

18.92m橡胶止水

八字墙C20砼现浇

11φ8@200

9 φ8@150 φ12@150 10

φ12@150
10

9φ8@150

φ8@200 1120
0

1500

23
00

人行桥配筋图  1：25

1.440m3

工程量单位项目

0.690m
3

C25砼现浇桥面板

213.09Kg钢筋

1套4T螺杆式启闭机(含护罩)

工程量表

16.774

34.648 6.732

0.336

0.540

6.850

m 3

m 3 m
3

m
3

m
3

m 3

土方回填夯实

土方开挖

启闭机台C25砼现浇

立柱C25砼现浇

闸墩20砼现浇

基础及底板C20砼现浇

工程量单位项目

1:10

伸缩缝大样图

h

180

50

20
止水橡皮
沥青砂浆

迎水面

背水面

1扇铸铁闸门(1.3*1.7)

18
00

2000

C20砼现浇闸墩

800

50
0

不锈钢护罩

C20砼现浇闸墩

C20砼现浇闸墩

300

80
0

20
00

2400

2200

43
00

闸门大样图

1:10

68.80模板 m
2

0.267C20砼栏杆柱 m
3

1m高不锈钢护栏(Φ50)

手动螺杆式启闭机

1500型闸设计图(3/3) 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

渠系建筑物

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-23

说明；

  1、图中尺寸均以毫米计，尺寸以标注为准。

  2、砼保护层梁为30mm，板为25mm，钢筋接头采用双面焊接，

     焊接长度不小于5d,钢筋弯钩长度6.25d,钢筋锚固长度

     大于40d，d为钢筋直径；钢筋直径≥12mm的钢筋为Ⅱ级，

     其余为Ⅰ级；

  3、铸铁闸门型号1.3*1.7米；

  4、施工必须严格按照有关技术规范及技术要求执行；

  5、未尽事宜在施工中加以完善。

安全警示牌

500

25
0

15
00

水深危险

注意安全

警示牌 个 1



m3m3m3m3m3
浇底板
C20砼现

浇侧墙
C20砼现

浇跌壁
C20砼现

回填夯实土方开挖

跌水单位工程量表（1座）

3、沟渠与跌水相接处施工需注意止水，回填土压实度不小于0.90。

说明:
1、图中单位：高程以m计，尺寸以mm计；

2、跌壁采用C20砼现浇；
0.3170.2920.6030.391.36

m2

模板

29.34

消力池

农沟

24
0

2401500

1:25

A-A剖面图

沟顶高程

C20砼现浇跌壁

C20砼现浇

600

跌水平面图

1:25

B-B剖面图

1:25

沟底高程

96
0

480

D-D剖面图

1:25

C-C剖面图

1:25

120 120640

24
0

C20砼现浇侧墙

C20砼现浇底板

水流方向

水流方向

下游渠道

30
0

70
0

m3
消力坎
C20砼现

0.121
跌水设计图 比  例

工程名称

制  图

设  计

校  核

审  定

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

灌溉工程 日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-24

见图

240 400 240

40
0

48
0

48
0

C20砼现浇跌壁

240 400 240

40
0

30
0

24
0

C20砼现消力坎

渠堤

1:0.3

1:0.3

C20砼现浇底板

12
0

12
0

24
0

24
0

2401620480

渠堤

C20砼现浇跌壁

B 

A

B 

12
0

12cm厚C20砼现浇侧墙

C

C

D

D

40
0

12
0



地面
地面

地面

沟底高程

C20砼现浇

A

A

3米堰正立面图

1：100

1：100

3米堰平面图

地面

A-A剖面图

1：50

A-A剖面图

水工部分

沟底高程

3米宽堰坝设计图

1：2

10
00

800

500

10
0

80

15
00

3000

11001100

1：
2 20

00
40
00

3000

1：10
闸槽大样图

土方回填 木板闸门
（m  ）

8.037 0.40

工程量表

现浇C20砼溢流堰

17.70

2
土方开挖

18.802
（m  ）3 （m  ）3 （m  ）3

50
0

10
00

30
00

50
0

4000 500

30
0

800

R400 450
100
450

1000 2000

型  号

3.0*1.0

模板
（m  ）

18.70

2

1、图中尺寸单位高程以毫米计；

说明：

2、基础需开挖至硬基础，按开挖1米计算，回填土需夯实，夯实度达0.95以上；

3、该堰坝宽3米，基础深0.5米，高1米，堰身采用C20混凝土现浇,设木质闸门一座；

5、施工前，需对基础、墙身尺寸测量定位放样，施工过程中随时检查和校核模板支撑几何面尺寸和
坡比，同时对高度进行控制，严格检查模板的牢固性；

6、安装模板时根据设计标高将所要支撑的模板高度先在两端头做好高程控制桩，安装完毕时按固定

控制点进行加固和校正模板。

4、伸缩缝宽20mm，采用沥青木板嵌缝；

分缝

比  例

工程名称

制  图

设  计

校  核

审  定

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-25

见图



Ⅰ型下田坡道平面图1:50

D

4000
240 3520 240

1:20  下田坡道A-A剖面图

D
135°

100 D 100

10
0

D

20
0

1435

1:20  下田坡道B-B剖面图

D
135°

100 D 100

10
0

D

20
0

1435

说明：

   1、图中高程采用相对高程系统，单位为m，其余尺寸单位为mm;

   2、本图下田坡道设计适用新（改）建农渠、农沟、斗沟下田坡道情况；

   3、原则上两块田布置一个下田坡道；下田坡道布置的具体位置施工时根据村民意愿及现场实际情况选择;

   4、农渠采用D400下田坡道，农沟、0.5*0.5m砼渠道采用D500下田坡道,斗沟、0.6*0.6m砼渠道采用D600下田坡道;

   5、下田坡道回填土采用粘性土，回填压实度不小于0.9。

   6、涵管采用承插式钢筋混凝土管，国标II级,采购的管材应满足GB/T11836-2023《混凝土和钢筋混凝土排水管》要求。

   7、未尽事项按国家有关规范执行。

1:
0.
5

1:0.5

Ⅰ型下田坡道单位工程量表

名称 涵管安装(m)

D400下田坡道(4m) 2.66 1.68 4 0.38 0.48 1.84

D500下田坡道(4m) 3.52 2.18 4 0.52 0.56 1.88

D600下田坡道(4m) 4.5 2.73 4 0.68 0.64 1.92

土方开挖(m3 ) 土方回填(m3 ) C20砼头墙(m3 ) C20砼管座(m3 ) 模板制安(m2)

10

192

76

140

10
86

110

橡胶圈

插口

承口

24

(外)

(内)

管道承插口细部图 1:5

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例下田涵结构图

规划设计

水工部分

见图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-26



机耕道
（生产路）

农田

田埂

农田

田埂

田埂渠道

渠道

下田坡道

B

30
0

40
00

Ⅱ型下田坡道平面布置图 1：20

Ⅰ Ⅰ

Ⅰ-Ⅰ剖面图 1：10

说明：

1、图中尺寸单位除注明外均以毫米计；

2、Ⅱ型下田坡道适用于跨现有渠道，采用C20钢筋砼结构；

3、下田坡道长度L（m）根据实际需求确定，本次设计原则上每两块格田布置一块下田坡道，板长采用4m；

4、图中B（m）表示下田坡道布置渠道的净宽，H（m）表示下田坡道布置渠道的净高；

5、现状渠道两侧各布置两个C20砼墩台，长0.5m，宽0.3m，高根据实际情况确定。

Ⅱ型下田坡道单位工程量表

田面高程

B

路面高程

C20钢筋砼下田坡道

现状渠道

B+2b

bb

560

300

下田坡道

下田坡道

12
0

填土夯实

型号 C20钢筋砼下田板 模板制安 钢筋制安
B（m） H（m） L（m） b（m） kg
0.4 0.4 4 0.10 0.60 3.43 31.79
0.5 0.5 4 0.10 0.65 3.46 35.26
0.6 0.6 4 0.12 0.70 3.49 38.72
0.8 0.8 4 0.15 0.82 3.52 45.17

42
0

300 300

300 480

50
0

30
00

50
0

C20砼墩台 C20砼墩台

C20砼墩台 C20砼墩台

C20砼墩台 C20砼墩台

C20砼墩台

0.21
0.21
0.21
0.21

m3 m² m3 

1:2

30
038

0

26
0

1:7.5

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

渠系建筑物

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

下田板设计图（一） 
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见图



Ⅱ型下田坡道配筋图 1：10

1 �12@200
550+B+2b

2 �8@200
3950

现状40渠下田坡配筋表
钢筋表

编号 规格 型式 单根长（mm） 根数 总长（m） 总重
1 1190 21 24.99 22.19
2 4050 6 24.30 9.60

合计 31.79

现状50渠下田坡配筋表
钢筋表

编号 规格 型式 单根长（mm） 根数 总长（m） 总重
1 1290 21 27.09 24.06
2 4050 7 28.35 11.20

合计 35.26

现状60渠下田坡配筋表
钢筋表

编号 规格 型式 单根长（mm） 根数 总长（m） 总重
1 21 29.19 25.92
2 4050 8 32.40 12.80

合计 38.72

现状80渠下田坡配筋表
钢筋表

编号 规格 型式 单根长（mm） 根数 总长（m） 总重
1 1650 21 34.65 30.77
2 4050 9 36.45 14.40

合计 45.17

3950
�12
�8

3950
�12
�8

3950
�12
�8

3950
�12
�8

说明：

1、图中尺寸单位除注明外均以毫米计；

2、下田坡道采用C20钢筋砼结构，本图适用于现浇砼渠道，渠道施工时应预留下田坡道位置；

3、下田坡道长度L（m）根据实际需求确定，本次设计原则上每两块格田布置一块下田坡道，板长采用4m；

4、图中B（m）表示下田坡道布置渠道的净宽，H（m）表示下田坡道布置渠道的净高。

B+2b300 300

�12@200

2

1

�8@200

1190

1290

1390 1390

1650

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

渠系建筑物

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

下田板设计图（二） 
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审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例进水口设计图 见图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司
1、图中标注尺寸单位以毫米计；

说明:

3、进水口出水高程需比田块高出2公分，进水口需设置在渠道进入田块前端处。
2、进水口采用160型PVC管，进水口放置需与渠道现浇时一体浇筑，方便后期引水进田；

日  期

图  号

渠系建筑物

规划设计

回填土夯实

300

渠顶高程

120 400

C20现浇渠道

120

640

设计水位

550

田面高程

1：
0.5

1:20

0.4渠道出水口纵面图

田面高程

380

50

PVC管DE160管壁

1:10

聚乙烯进水口堵头尺寸图

20010

20

180 10

橡胶绳（堵头与现浇渠道固定连接）

380

5

C20砼现浇基础
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PVC管DE160

m

0.6

DE160管塞(含橡胶绳)

个

1

C20外包砼

m3

0.028

12
0

160

12
0

18
0

30
0

180

48
0

12
0

160

12
0

180

12
0

180

48
0

C20砼渠道

进水口

进水口

C20砼渠道

斗门

田埂 田埂 

1：0.5 1：0.5

田块

1：0.5 1：0.5
田块田块

田埂 田埂 

田块

AA

沟渠水流方向

C20砼渠道

进水口

C20砼渠道

田埂 田埂 

1：0.5 1：0.5

田块

1：0.5 1：0.5
田块田块

田埂 田埂 

田块

AA

沟渠水流方向沟渠水流方向 沟渠水流方向

斗门

PVC管DE160

1:20进水口平面图(一) 1:20进水口平面图(二)

不锈钢卡槽 不锈钢卡槽

PVC管DE160



说明:

    1、排水口采用200mmPVC管1.0米/根，在修筑田埂时同步埋入排水口并密实；

    2、田埂采用土坎，需清除表土，平地筑土埂，夯筑要密实、线条顺直、防止漏水；

    3、埂顶宽0.3m，高0.3m，边坡比1：0.5，在田埂内侧采用粘性土进行涂抹夯实，逐层压实后修坡；

    4、田埂填筑土料不含草根、树皮等杂物，基地需平整、密实、无松土；

    5、排水口（200mmPVC管）放置时需与田坎修筑时同时进行，禁止后期开挖填埋。

砼管DE200

素土夯实

平面图

1:10

排水口平面图(一)

1:20

排水口平面图(二)

1:20

沟
200

沟

出水口

出水口

田埂 田埂 

1：0.5 1：0.5

田块

1：0.5 1：0.5
田块田块

田埂 田埂 

田块

200mmPVC管

200mmPVC管

沟
200

沟

出水口
田埂 田埂 

1：0.5 1：0.5

田块

1：0.5 1：0.5
田块田块

田埂 田埂 

田块

200mmPVC管10
00

10
00

10
00

单位工程量表

土方开挖 土方回填

m
3

m
3

0.030 0.020

200mmPVC管

m

1.00

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例出水口设计图 见图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号

渠系建筑物

规划设计
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田面高程田面高程

1:
0.
5

1:0.5 1:
0.
5

素土夯实

素土夯实

300

800

600

30
0

40
0

600600

400

Φ200PVC管

1:2040农沟出水口纵面图

1:20

0.4农沟出水口纵面图



槽底，原状土或经处理回填密实的地基

敷设管道的管沟开挖、回填横断面

地面

原土回填
（密实度≥95%)

单位工程量表

管径(D)
（m ）3（m）

PE管土方开挖

（m3）

土方回填

原土回填
（密实度≥90%)

200 0.931

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例PE输水管道断面图 见图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号

渠系建筑物

规划设计

D
10
00

D+400

D+800

0.96

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07
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地面

节

水

灌

溉

管

道

严

禁

开

挖

50
0

70
0

150 150

节水灌溉管线塑钢标志桩

1:10说明：

   1、本图尺寸单位为mm；

   2、管道埋深≥70cm，管道安装后应进行回填土并夯实；

   3、每延米土方工程量由典型管道纵断面计算确定;

   4、塑钢标志桩沿管线每50m设置一个；

   5、土方回填细则参照埋地塑料给水管道工程技术规程（CJJ101-2016）。

   6、管网铺设：埋地给水管道铺设时，管道应在其允许弯曲半径进行，详见埋地塑料给水管道工程技术规程
（CJJ101-2016）；

   7、管道配件要求:管道采用热溶连接；三通、弯头的制作参照国家标准图集02S403的有关部分。

1:25

160 0.7310.81



比  例

工程名称

制  图

设  计

校  核

审  定

见图

L

i

渠顶
设计水位

渠顶
设计水位

1：50

渡槽平面图

b1

B

b1

1、图中标注尺寸单位以毫米计；

说明：

3、槽身与渐变段连接处设伸缩缝止水缝，采用二毡三油涂刷；镀锌钢管表面刷两遍红丹，最后刷一遍桐油，延长镀锌钢管使用寿命，

5000 10001000

端墙剖面图

1:25

200

d

200

20
0

d
50
0

400+d

70
0+
d

镀锌钢管

C20现浇端墙

500

200
500

50
0

单位工程量表

型号
土方开挖

（m 3）

土方回填

（m 3）
400型 0.490 0.240 0.754

）3（m
C20现浇端墙

5

）（m

镀锌钢管

混凝土包筑

置于土基之上

4、渡槽采用镀锌钢管，管径400mm，壁厚8mm，两端设端墙，位于土基之上，端墙采用C20混凝土现浇，
与渠道相接处为渐变段，衔接处与渠道平齐。

1：50

渡槽剖面图

d

日  期

图  号

渠系建筑物

规划设计

2、渡槽跨越河沟，槽底须位于洪水位之上，基础开挖须挖至硬土层（土方压实度达0.9），地基承载力为0.6MPa；

与混凝土相接处适当打磨，采用膨胀水泥拌制的细石混凝土连接，连接处采用二毡三油涂刷；

500 500

现浇渠道 现浇渠道混凝土包筑

管长L

5米

66米

镀锌钢管设计图
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6.28

）（m

模板
2

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

500型 0.931 0.456 1.017 88米 7.40

400型 0.490 0.240 0.754 6.28



66
0

1：50

渡槽平面图

A

m*H

B

m*H
A

3、图中符号A为与渡槽相接渠道的压顶宽，符号B为渠道底宽，m为渠道边坡系数，具体数字详见渠道横断面图；

1、图中尺寸以mm计，高程以m计;

说明：

2、槽身采用C20钢筋砼现浇，渠道现浇时顶部预留小孔方便以后放置拉杆，槽墩、基础采用C20砼现浇；

4、渡槽跨越河沟，槽底须位于洪水位之上，基础开挖须挖至硬土层（土方压实度达0.9），地基承载力为0.6MPa；

5、槽身与渐变段连接处设伸缩缝止水缝。

7000 15001500

500

66
0

1：50

渡槽纵剖视图

2000

300

300 300

20
00

500

200
200

200
200

1100

300

300
300

1960 3000 1960

7000

50
0

i 扭曲面扭曲面

渠顶
设计水位

渠顶
设计水位

1：
0.5

1：
0.5

2000

300

300300

20
00

500

C25砼现浇槽台

6000

渠系建筑物

(0.5*0.5)*6*2渡槽结构图(一) 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计
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1：10

槽身剖面图

1：10

槽身配筋图

3、渡槽钢筋经计算，计算配筋率小于截面最小配筋率，结构按构造配筋。

1、图中尺寸以mm计，钢筋规格为mm;

说明：

2、钢筋保护层厚度为20mm，图中钢筋直径大于10mm的采用Ⅱ级钢筋；

（mm）（根）

17.1814.2271102Φ14

26.32

10.88

166.93

42.66

17.64

7110

490

6960

⑤ 36Φ10

75

总长（m）

6

②

①

（mm）

直径
型   式

根数 单根长 重量（kg）编号 

Φ10

合             计

6960

75 75

75

钢 筋 表

44.9428.4471104Φ166960③ 75 75

17.1814.2271102Φ146960④ 75 75

22.6636.7251072Φ10360⑥ 75 75

24.4339.6055072Φ10400⑦ 75 75

⑧

40 15
015075 75

80

80

1：5

拉杆配筋图

⑧

⑨φ6@200

4φ6

1.747.8449016Φ6340

⑨

75 75

1.607.2060060

60
12Φ6

设计水深
（m）

安全超高
（m）

槽深（m）

0.35 0.15 0.50

（0.5*0.5）*6*2渡槽特性表

跨度（m） 高度（m）

6.0 2.0

型号

（0.5*0.5）*6*2

槽宽（m）

0.50

80 500 80

50

50

50
0

10
0

660

80 500 80

①
3φ

10

②
1φ14

4φ16
③

④ 2φ10

φ10@200
⑤

φ10@200
⑥

φ10@200
上、下层间排

⑦

单位工程量表（1座）

型号
土方开挖 土方回填 C20砼槽身

（m）

（0.5*0.5）*6*2 13.23 10.58 0.676

3 （m）

4.019

3
C25砼槽台及基础

（m）

0.010

3
C20砼拉杆

（m）3（m）3 （Kg）

166.93

钢筋

渠系建筑物

(0.5*0.5)*6*2渡槽结构图(二) 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计
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61.20

模板

（m）2



8000

1：50

渡槽纵剖视图

64
0

2300

300

300 300

300

300300

50
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1：50

渡槽平面图

A
m*
H

B
m*
H

A

3、图中符号A为与渡槽相接渠道的压顶宽，符号B为渠道底宽，m为渠道边坡系数，具体数字详见渠道横断面图；

1、图中尺寸以mm计，高程以m计;

说明：

4、渡槽跨越河沟，槽底须位于洪水位之上，基础开挖须挖至硬土层(土方压实度达0.90）；

5、槽身与渠道相接处为渐变段、衔接处与渠道平齐、连接处设伸缩缝止水缝,采用二毡三油涂刷。

500

2300

17000 15001500

400

8000

16000

200
200

200
200

1100

300

300
300

渠底 渠底

镀锌钢管ф500 C20现浇过度段C25混凝土包筑

C25现浇槽台
C25现浇槽台

C25现浇槽台

500

2、渡槽采用镀锌钢管，管径500mm，两端设端墙，位于土基之上，端墙采用C20混凝土现浇；

水工部分

比  例

图  号

日  期

设计阶段

单项工程

工程名称

制  图

设  计

校  核

审  定

见图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-35

500型16米镀锌钢管设计图(一)



（mm）（根）
总长（m）

（mm）

直径
型   式

根数 单根长 重量（kg）编号 

钢 筋 表

61.162合             计

16.82927.28124022Φ10

34.06521.5653904Φ165240
75 75

4.4213.666106Φ14460
75 75

5.8474.8412104Φ141060
75 75

②

①

③

④

28
0

280

3、渡槽钢筋经计算，计算配筋率小于截面最小配筋率，结构按构造配筋。

1、图中尺寸以mm计，钢筋规格为mm;

说明：

2、钢筋保护层厚度为20mm，图中钢筋直径大于10mm的采用Ⅱ级钢筋；

设计水深
（m）

安全超高
（m）

管深（m）

0.35 0.15 0.50

特性表

跨度（m） 高度（m）

12.0 5.0

型号

500型钢管跨16米

1100

1：10

支墩配筋图

4φ16
①

φ10 @250②

6φ14
③

4φ14 ④

端墙剖面图

1:25

d 120

12
0

d
12
0

240+d

24
0+
d

120

单位工程量表

型号
土方开挖

（m 3）

土方回填

（m 3）

C20现浇过度段

（m3）
500型钢管跨16米 16.08 13.52 0.113 0.398

）3（m

C25现浇端墙

16

）（m

500型钢管

7.803

）3（m

C25现浇槽台

61.612
）（Kg

钢  筋

水工部分

比  例

图  号

日  期

设计阶段

单项工程

工程名称

制  图

设  计

校  核

审  定

见图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-36

500型16米镀锌钢管设计图(二)

88.20
）（m

模 板
2



水工部分

6*4*3农桥结构图（1/3）

C20砼栏杆柱 0.242m3

3m

3m

3m

3m

m3

数值单位项目

农桥单位工程量表(1座)

42.60

1578.91

9.60

34.20

35.60

5.60

74.72

114.95

m

kg

3m

Φ50镀锌钢管

钢筋

C20砼垫层

C20桥台及桥墩

M10浆砌石八字墙

C25桥面板

土方回填

土方开挖

数值单位项目

3m 2.00

M10浆砌石基础

65.94kg支座钢板（4块）

3m 1.05C25纵梁

A-A断面图

1:50
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00
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120

100

35
0
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0

40
0

C20砼桥台

C25砼桥面及纵梁

4000

50
020
0

300

1800 250

支座钢板 支座钢板

850850 250

路面

水沟

水沟

路面

A 

A 

6000 10
00

1:
0.
5

1:0.5

路面 路面12
00

85
0

25
0

18
00

25
0

85
0

40
00

6000

1:0.5

C20砼桥台

1220 1220 1220 1220 1220 1220
7440

120

10
00

20
00

500
300 1900 300

2500 5400 2500

10cm厚C20砼现浇垫层

3.00

0.00

3000

350 10000 350

350 10000 350

6*4*3农桥纵剖面图

1:100

6*4*3农桥平面布置示意图

1:100
比  例

工程名称

制  图

设  计

校  核

审  定

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-37

见 图

限重（限速）牌示意图

限重（限速）牌 个 1 模板 189.02m2

5t

60
0

500

夜间反光漆

Φ50mm镀锌钢管长2600mm

C20砼基础500*500*600

(20km/h)



2000

M7.5浆砌块石

M7.5浆砌块石

300 1400

河床

土工布包裹砂卵石

排水孔，呈梅花桩布置

1:25机耕桥结构图

4008000400

⑤Φ8@200
③2Φ20
①2Φ18

③2Φ20①2Φ18

③2Φ20

②2Φ25
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②2Φ25
Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

7000900 900

50
0

桥 墩 桥 墩

6*4*3农桥结构图（2/3）

1：25

八字墙断面图

说明；

  1、图中尺寸均以毫米计，尺寸以标注为准。

  2、砼保护层梁为30mm，板为25mm，钢筋接头采用双面焊接，

     焊接长度不小于5d,钢筋弯钩长度6.25d,钢筋锚固长度

     大于40d，d为钢筋直径；钢筋直径≥12mm的钢筋为Ⅱ级，

     其余为Ⅰ级；

  3、施工必须严格按照有关技术规范及技术要求执行；

  4、未尽事宜在施工中加以完善。
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4000/2
1800/2250850

水工部分

比  例

工程名称

制  图

设  计

校  核

审  定

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-38

见 图



1350

850850
1950

212 21
2

6*4*3农桥结构图（3/3）

1:5

栏杆柱钢筋图

11Φ6@200

12
0

120

10 4Φ8

说明；

  1、图中尺寸均以毫米计，尺寸以标注为准。

  2、砼保护层梁为30mm，板为25mm，钢筋接头采用双面焊接，

     焊接长度不小于5d,钢筋弯钩长度6.25d,钢筋锚固长度

     大于40d，d为钢筋直径；钢筋直径≥12mm的钢筋为Ⅱ级，

     其余为Ⅰ级；

  3、施工必须严格按照有关技术规范及技术要求执行；

  4、未尽事宜在施工中加以完善

两端各增加3根
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0

100

6950

3950

440 190

3950

6940

570570
4820

622 62
2

6940

6940

7×14

4×14

21×2
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41×2

2×2

2×2
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Φ18
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Φ8

Φ14

Φ12
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Φ8

Φ25

Φ20

Φ25

10.88

29.86

357.69

101.72

236.06

228.87

45.12

106.96

71.06

106.96

55.46

42.00

75.60

296.10

114.55
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114.55

114.24

27.76

28.82

27.76

27.76

29

29

2×2

500

1350

7050

3950

4074

3950

1360

7204

6940Φ18

备注
（kg）

重量
（m）
总长根数

（mm）
根长

（mm）
规格型       式

11
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⑧
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⑥

⑤

④

③

②

①

栏

杆

柱

桥

面

板

部位

纵

梁

编号
桥台伸缩缝大样图

1:20

沥青油毡填塞

现浇桥台

桥面板 20

20

小计 1578.91

17×23950 162.23134.30

66.03167.163980 21×2

3950
桥

台

12

13

1:25

1：5

支座钢板大样图

3
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0

300

顺桥向

Φ14

Φ8

500

50
0

50
0

400

φ8@200
13

7φ14 12

10φ14 12

桥台配筋图

水工部分

比  例

工程名称

制  图

设  计

校  核

审  定

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-39

见 图



20
0

20
0

见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例
9洪岩镇洪岩村、洪罗村、

农科所02泵站1层（1/3）

规划设计

水工部分

0.00

500

50
0

15
00

1200

3003480300

3.50

比例:1:50

3.30

0.00

2.10

比例:1:50

1.00

2.50

机房侧墙面（一） 机房侧墙面（二）

1/2=2040

机房屋盖配筋图

长边方向配筋图 比例：1：20

比例：1：20短边方向配筋图

102φ6.5 @ cm L120cm

51φ6.5 @ cm L410cm

38φ6.5 @ cm L450cm

76φ6.5 @ cm L130cm

14φ6.5 @ cm L410cm

51φ6.5 @ cm L410cm

38φ6.5 @ cm L450cm

1/2=2340

14φ6.5  @20cm  L450cm

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

比例:1:50

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-40

3003480300

3.50
3.30

40
80

4680
3280

26
80

注：

　　1、图中尺寸单位除高程以m计外，其余均为以mm计；

　　2、机泵型号以选定型号进行安装，机座可以是平行出水管方向浇捣，也可能是垂直出水管

       方向浇捣要视水泵出水方向而定,所有设备的安装应严格按照厂家提供的安装图纸进行；

　　3、泵房内墙墙按一般要求用混合砂浆粉刷外墙基础以上一米高水用水泥砂浆粉刷；

　　4、机房墙体按一砖厚眠付砌；　　

    5、进出水池按扬程调整砌筑和安装高程；

　　6、机房屋盖面层用1:2.5水泥砂浆i=3％找平，以利排水；

    7、建筑物基础应置于坚实地基上，地基承载力均在0.8MPa以上。

门、窗过梁配筋图（ 1：20）
200

10
0

2001000（1500）

⑨φ6@20 ⑧3φ8

240

10
0

⑨φ6@20

⑧3φ8

M1-1021

C1-1215

括号内数据为窗的数据，括号外为门的数据。

500

50
0

1500

1200

1.00

2.50

C2-1215

8、散水紧贴建筑四周布置，宽度为800mm，坡度3%，外缘高出室外地坪30mm。



见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

水工部分

机泵座

10cm碎石垫层
10cmC20砼

27
0

10
00

800

20
0

1000

300
240

3.5
3600

支墩

240
300

泵站剖面图
 比例：1:50

10
00

120 40
0

40
0 250

300

5501010
180

600

300

镀锌钢管10米

1310

M10浆砌石护坡

24
0

泵站平面图 比例：1:50

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

镇墩
预留φ500孔预留φ500孔

10
00

200 渠首高程

1000

1800

400

200

10
00

C20砼现浇

200

出水池设计图

1:50

10
00

200
200

200
200

1800

出水池平面图

1:50

管道与泵房墙体相接处设套管减震动

无底阀滤水网

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-41

2160

≥1000

11
60

护坡段

进水池

19
6033

50
20
00

300

1560

300

25
0 300

1：1

1：1

1000

2000

10
00

10
00

40
80

4680

36
60

24
0

240

86
0

15
10

11
70

49
0

300

泵房

3840

(m)

拦污栅

拦污栅

镀锌钢管
φ150mm

镀锌钢管5米

200mm厚C20钢筋砼屋面板

1:2.5水泥砂浆i=3％找平
SBS卷材防水层玛蹄脂粘贴

避雷线φ12镀锌圆钢

小心有电

泵站警示标志大样图

布置于外墙(黄底红字)

彩漆喷字

50
0

400

M7.5浆砌砖
C25钢筋砼过梁

C25钢筋砼泵房顶板
吊勾

18
0

570

520

10
0

9洪岩镇洪岩村、洪罗村、

农科所02泵站1层（2/3）

37.37进水高程

44.43进水口 44.53安装高程

36.87

39.00最高运行水位

45.05出水管高程

44.55



1.44
7.60

0.15
0.80

C20砼出水池
模板制安

名  称

土方回填
土方开挖

出水池工程量表

单  位 工程量

m3

m3

m3

m3

见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

水工部分

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-42

泵站150HWG-8型材料设备表

序号 设备名称 规格 单位 数量 备注

1 混流泵（配电动机） 套 1

2

3

4

5

6

1、每个泵站各1套/
台；2、混流泵一套
中包含配套的底板、
90°弯头、45°弯头
、底阀/拍门、电机
各一。

7

补偿器 台 1

配电盘 台 1

只 1

启动柜 台 1

钢管 m 15

底阀 只 1

闸阀

100 A

φ150mm

DN150

JJ1-11

150HWG-8型

7.5KW

5、提灌站机房装配0.9*2.1m防盗门，窗户采用1.2*1.5m铝合金防盗推拉窗,

8、为确保泵站的安全使用，造成不必要的伤害，在泵站进水池位置设置“当心落水”警

示牌，在控制柜上张贴“当心触电”警示牌，在水泵联轴处设置“当心机械伤人”警示

牌，在泵房墙壁上张贴“严禁酒后上岗”警示标示。

7、施工必须严格按照有关技术规范及技术要求执行；
6、砼所用粗、细骨料应符合《水工砼施工规范》SDJ207-82的有关规定；

 4、机房屋面设计荷载80kg/m2,为不上人屋面，屋面放坡3%便于散水；
 3、机房墙厚240mm，内外墙采用1:2砂浆抹面,外墙涂刷白色外墙漆；

 2、泵站基础承载能力不小于140kpa；否则应结合实际情况进行基础处理;

 1、图中尺寸标注以毫米计，尺寸以标注为准；
说明：

9、施工中泵站进水池、出水池挡墙高度及形式可根据现场地形条件做出适当调整。

10、未尽事宜在施工中加以完善。

DN150

9洪岩镇洪岩村、洪罗村、

农科所02泵站1层（3/3）



20
0

20
0

见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例
11十里岗镇庄前村泵站2层

设计图（1/4）

规划设计

水工部分

0.00

500

50
0

15
00

1200

3003480300

3.50

比例:1:50

3.30

0.00

2.10

比例:1:50

1.00

2.50

机房侧墙面（一） 机房侧墙面（二）

1/2=2040

机房屋盖配筋图

长边方向配筋图 比例：1：20

比例：1：20短边方向配筋图

102φ6.5 @ cm L120cm

51φ6.5 @ cm L410cm

38φ6.5 @ cm L450cm

76φ6.5 @ cm L130cm

14φ6.5 @ cm L410cm

51φ6.5 @ cm L410cm

38φ6.5 @ cm L450cm

1/2=2340

14φ6.5  @20cm  L450cm

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

比例:1:50

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-43

3003480300

3.50
3.30

40
80

4680
3280

26
80

注：

　　1、图中尺寸单位除高程以m计外，其余均为以mm计；

　　2、机泵型号以选定型号进行安装，机座可以是平行出水管方向浇捣，也可能是垂直出水管

       方向浇捣要视水泵出水方向而定,所有设备的安装应严格按照厂家提供的安装图纸进行；

　　3、泵房内墙墙按一般要求用混合砂浆粉刷外墙基础以上一米高水用水泥砂浆粉刷；

　　4、机房墙体按一砖厚眠付砌；　　

    5、进出水池按扬程调整砌筑和安装高程；

　　6、机房屋盖面层用1:2.5水泥砂浆i=3％找平，以利排水；

    7、建筑物基础应置于坚实地基上，地基承载力均在0.8MPa以上。

门、窗过梁配筋图（ 1：20）
200
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0

2001000（1500）

⑨φ6@20 ⑧3φ8

240

10
0

⑨φ6@20

⑧3φ8

M1-1021

C1-1215

括号内数据为窗的数据，括号外为门的数据。
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8、散水紧贴建筑四周布置，宽度为800mm，坡度3%，外缘高出室外地坪30mm。
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规划设计

水工部分
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泵站剖面图
 比例：1:50 江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07
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PE管：DN200

PE管：DN200-594米

11十里岗镇庄前村泵站2层
设计图（3/4）
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C20砼出水池
模板制安

名  称

土方回填
土方开挖

出水池工程量表

单  位 工程量

m3

m3

m3

m3

见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

水工部分

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-46

5、提灌站机房装配0.9*2.1m防盗门，窗户采用1.2*1.5m铝合金防盗推拉窗,

8、为确保泵站的安全使用，造成不必要的伤害，在泵站进水池位置设置“当心落水”警

示牌，在控制柜上张贴“当心触电”警示牌，在水泵联轴处设置“当心机械伤人”警示

牌，在泵房墙壁上张贴“严禁酒后上岗”警示标示。

7、施工必须严格按照有关技术规范及技术要求执行；
6、砼所用粗、细骨料应符合《水工砼施工规范》SDJ207-82的有关规定；

 4、机房屋面设计荷载80kg/m2,为不上人屋面，屋面放坡3%便于散水；
 3、机房墙厚240mm，内外墙采用1:2砂浆抹面,外墙涂刷白色外墙漆；

 2、泵站基础承载能力不小于140kpa；否则应结合实际情况进行基础处理;

 1、图中尺寸标注以毫米计，尺寸以标注为准；
说明：

9、施工中泵站进水池、出水池挡墙高度及形式可根据现场地形条件做出适当调整。

10、未尽事宜在施工中加以完善。

进水池

泵房

水泵
止回闸

进水管

最高点出水池

闸阀

闸阀

出水

PE管布置平面示意图

200mmPE管

排气阀

11十里岗镇庄前村泵站2层

设计图（4/4）

泵站200HWG-12型材料设备表

序号 设备名称 规格 单位 数量 备注

1 混流泵（配电动机） 套 1

2

3

4

5

6

7

补偿器 台 1

配电盘 台 1

只 1

启动柜 台 1

钢管 m 12

底阀 只 1

闸阀

100 A

Z45T—10—200

φ200mm

DN200

JJ1-11

200HWG-12型

30KW

1、每个泵站各1套/
台；2、混流泵一套
中包含配套的底板、
90°弯头、45°弯头
、底阀/拍门、电机
各一。
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江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目
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LPGB-47

11十里岗镇庄前村泵站2层位置图
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设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例
11十里岗镇庄前村原址重建1层

设计图（1/3）

规划设计

水工部分
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15
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1200

3003480300

3.50

比例:1:50

3.30

0.00

2.10

比例:1:50
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机房侧墙面（一） 机房侧墙面（二）

1/2=2040

机房屋盖配筋图

长边方向配筋图 比例：1：20

比例：1：20短边方向配筋图

102φ6.5 @ cm L120cm

51φ6.5 @ cm L410cm

38φ6.5 @ cm L450cm

76φ6.5 @ cm L130cm

14φ6.5 @ cm L410cm

51φ6.5 @ cm L410cm

38φ6.5 @ cm L450cm

1/2=2340

14φ6.5  @20cm  L450cm

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

比例:1:50

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-48

3003480300

3.50
3.30

40
80

4680
3280

26
80

注：

　　1、图中尺寸单位除高程以m计外，其余均为以mm计；

　　2、机泵型号以选定型号进行安装，机座可以是平行出水管方向浇捣，也可能是垂直出水管

       方向浇捣要视水泵出水方向而定,所有设备的安装应严格按照厂家提供的安装图纸进行；

　　3、泵房内墙墙按一般要求用混合砂浆粉刷外墙基础以上一米高水用水泥砂浆粉刷；

　　4、机房墙体按一砖厚眠付砌；　　

    5、进出水池按扬程调整砌筑和安装高程；

　　6、机房屋盖面层用1:2.5水泥砂浆i=3％找平，以利排水；

    7、建筑物基础应置于坚实地基上，地基承载力均在0.8MPa以上。

门、窗过梁配筋图（ 1：20）
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括号内数据为窗的数据，括号外为门的数据。
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8、散水紧贴建筑四周布置，宽度为800mm，坡度3%，外缘高出室外地坪30mm。
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11十里岗镇庄前村原址重建1层

设计图（2/3）
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C20砼出水池
模板制安

名  称

土方回填
土方开挖

出水池工程量表

单  位 工程量

m3

m3

m3

m3

见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

水工部分

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-50

5、提灌站机房装配0.9*2.1m防盗门，窗户采用1.2*1.5m铝合金防盗推拉窗,

8、为确保泵站的安全使用，造成不必要的伤害，在泵站进水池位置设置“当心落水”警

示牌，在控制柜上张贴“当心触电”警示牌，在水泵联轴处设置“当心机械伤人”警示

牌，在泵房墙壁上张贴“严禁酒后上岗”警示标示。

7、施工必须严格按照有关技术规范及技术要求执行；
6、砼所用粗、细骨料应符合《水工砼施工规范》SDJ207-82的有关规定；

 4、机房屋面设计荷载80kg/m2,为不上人屋面，屋面放坡3%便于散水；
 3、机房墙厚240mm，内外墙采用1:2砂浆抹面,外墙涂刷白色外墙漆；

 2、泵站基础承载能力不小于140kpa；否则应结合实际情况进行基础处理;

 1、图中尺寸标注以毫米计，尺寸以标注为准；
说明：

9、施工中泵站进水池、出水池挡墙高度及形式可根据现场地形条件做出适当调整。

10、未尽事宜在施工中加以完善。

泵站200HWG-8型材料设备表

序号 设备名称 规格 单位 数量 备注

1 混流泵（配电动机） 套 1

2

3

4

5

6

7

补偿器 台 1

配电盘 台 1

只 1

启动柜 台 1

钢管 m 12

底阀 只 1

闸阀

100 A

Z45T—10—200

φ200mm

DN200

JJ1-11

200HWG-8型

15KW

1、每个泵站各1套/
台；2、混流泵一套
中包含配套的底板、
90°弯头、45°弯头
、底阀/拍门、电机
各一。

11十里岗镇庄前村原址重建1层

设计图（3/3）
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比  例

规划设计

水工部分

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-51

11十里岗镇庄前村原址重建1层

位置图
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设计阶段

日  期

图  号

比  例
12十里岗镇何家村

泵站1层设计图（1/3）

规划设计

水工部分

0.00

500

50
0

15
00

1200

3003480300

3.50

比例:1:50

3.30

0.00

2.10

比例:1:50

1.00

2.50

机房侧墙面（一） 机房侧墙面（二）

1/2=2040

机房屋盖配筋图

长边方向配筋图 比例：1：20

比例：1：20短边方向配筋图

102φ6.5 @ cm L120cm

51φ6.5 @ cm L410cm

38φ6.5 @ cm L450cm

76φ6.5 @ cm L130cm

14φ6.5 @ cm L410cm

51φ6.5 @ cm L410cm

38φ6.5 @ cm L450cm

1/2=2340

14φ6.5  @20cm  L450cm

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

比例:1:50

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-52

3003480300

3.50
3.30

40
80

4680
3280

26
80

注：

　　1、图中尺寸单位除高程以m计外，其余均为以mm计；

　　2、机泵型号以选定型号进行安装，机座可以是平行出水管方向浇捣，也可能是垂直出水管

       方向浇捣要视水泵出水方向而定,所有设备的安装应严格按照厂家提供的安装图纸进行；

　　3、泵房内墙墙按一般要求用混合砂浆粉刷外墙基础以上一米高水用水泥砂浆粉刷；

　　4、机房墙体按一砖厚眠付砌；　　

    5、进出水池按扬程调整砌筑和安装高程；

　　6、机房屋盖面层用1:2.5水泥砂浆i=3％找平，以利排水；

    7、建筑物基础应置于坚实地基上，地基承载力均在0.8MPa以上。

门、窗过梁配筋图（ 1：20）
200
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0

2001000（1500）

⑨φ6@20 ⑧3φ8

240

10
0

⑨φ6@20

⑧3φ8

M1-1021

C1-1215

括号内数据为窗的数据，括号外为门的数据。

500

50
0

1500

1200

1.00

2.50

C2-1215

8、散水紧贴建筑四周布置，宽度为800mm，坡度3%，外缘高出室外地坪30mm。
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工程名称

单项工程

设计阶段

日  期
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规划设计

水工部分
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泵站剖面图
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江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司
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出水池设计图
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出水池平面图

1:100

管道与泵房墙体相接处设套管减震动

无底阀滤水网

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-53
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护坡段
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泵房
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(m)

拦污栅

拦污栅

200mm厚C20钢筋砼屋面板

1:2.5水泥砂浆i=3％找平
SBS卷材防水层玛蹄脂粘贴

避雷线φ12镀锌圆钢

小心有电

泵站警示标志大样图

布置于外墙(黄底红字)

彩漆喷字

50
0

400

M7.5浆砌砖
C25钢筋砼过梁

C25钢筋砼泵房顶板
吊勾
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0

570

520

10
0

PE管：DN200

PE管：DN200-30米

12十里岗镇何家村

泵站1层设计图（2/3）

29.06进水高程

36.60进水口 36.70安装高程

28.56

30.80最高运行水位

37.12出水管高程

渠首高程

29.14



4.96
26.40

0.30
2.89

C20砼出水池
模板制安

名  称

土方回填
土方开挖

出水池工程量表

单  位 工程量

m3

m3

m3

m3

见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

水工部分

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-54

泵站200HWG-12型材料设备表

序号 设备名称 规格 单位 数量 备注

1 混流泵（配电动机） 套 1

2

3

4

5

6

7

补偿器 台 1

配电盘 台 1

只 1

启动柜 台 1

钢管 m 7

底阀 只 1

闸阀

100 A

Z45T—10—200

φ200mm

DN200

JJ1-11

200HWG-12型

30KW

1、每个泵站各1套/
台；2、混流泵一套
中包含配套的底板、
90°弯头、45°弯头
、底阀/拍门、电机
各一。

5、提灌站机房装配0.9*2.1m防盗门，窗户采用1.2*1.5m铝合金防盗推拉窗,

8、为确保泵站的安全使用，造成不必要的伤害，在泵站进水池位置设置“当心落水”警

示牌，在控制柜上张贴“当心触电”警示牌，在水泵联轴处设置“当心机械伤人”警示

牌，在泵房墙壁上张贴“严禁酒后上岗”警示标示。

7、施工必须严格按照有关技术规范及技术要求执行；
6、砼所用粗、细骨料应符合《水工砼施工规范》SDJ207-82的有关规定；

 4、机房屋面设计荷载80kg/m2,为不上人屋面，屋面放坡3%便于散水；
 3、机房墙厚240mm，内外墙采用1:2砂浆抹面,外墙涂刷白色外墙漆；

 2、泵站基础承载能力不小于140kpa；否则应结合实际情况进行基础处理;

 1、图中尺寸标注以毫米计，尺寸以标注为准；
说明：

9、施工中泵站进水池、出水池挡墙高度及形式可根据现场地形条件做出适当调整。

10、未尽事宜在施工中加以完善。

进水池

泵房

水泵
止回闸

进水管

最高点出水池

闸阀

闸阀

出水

PE管布置平面示意图

200mmPE管

排气阀

12十里岗镇何家村

泵站1层设计图（3/3）
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规划设计

水工部分

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-55
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单项工程
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图  号

比  例
13临港镇胡家村

原址更换设备设计图（1/2）
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乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07
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彩漆喷字
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原有泵房
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28.90进水高程

38.00进水口 38.10安装高程

28.40

31.00最高运行水位

38.52出水管高程

渠首高程



4.96
26.40

0.30
2.89

C20砼出水池
模板制安

名  称

土方回填
土方开挖

出水池工程量表

单  位 工程量

m3

m3

m3

m3

见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

水工部分

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-57

5、提灌站机房装配0.9*2.1m防盗门，窗户采用1.2*1.5m铝合金防盗推拉窗,

8、为确保泵站的安全使用，造成不必要的伤害，在泵站进水池位置设置“当心落水”警

示牌，在控制柜上张贴“当心触电”警示牌，在水泵联轴处设置“当心机械伤人”警示

牌，在泵房墙壁上张贴“严禁酒后上岗”警示标示。

7、施工必须严格按照有关技术规范及技术要求执行；
6、砼所用粗、细骨料应符合《水工砼施工规范》SDJ207-82的有关规定；

 4、机房屋面设计荷载80kg/m2,为不上人屋面，屋面放坡3%便于散水；
 3、机房墙厚240mm，内外墙采用1:2砂浆抹面,外墙涂刷白色外墙漆；

 2、泵站基础承载能力不小于140kpa；否则应结合实际情况进行基础处理;

 1、图中尺寸标注以毫米计，尺寸以标注为准；
说明：

9、施工中泵站进水池、出水池挡墙高度及形式可根据现场地形条件做出适当调整。

10、未尽事宜在施工中加以完善。

进水池

泵房

水泵
止回闸

进水管

最高点出水池

闸阀

闸阀

出水

PE管布置平面示意图

200mmPE管

排气阀

泵站150HWG-12型材料设备表

序号 设备名称 规格 单位 数量 备注

1 混流泵（配电动机） 套 1

2

3

4

5

6

1、每个泵站各1套/
台；2、混流泵一套
中包含配套的底板、
90°弯头、45°弯头
、底阀/拍门、电机
各一。

7

补偿器 台 1

配电盘 台 1

只 1

启动柜 台 1

钢管 m 5

底阀 只 1

闸阀

100 A

φ150mm

DN150

JJ1-11

150HWG-12型

11KW

DN150

13临港镇胡家村

原址更换设备设计图（2/2）
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水工部分
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比例:1:50
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0.00
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比例:1:50

1.00

2.50

机房侧墙面（一） 机房侧墙面（二）

1/2=2040

机房屋盖配筋图

长边方向配筋图 比例：1：20

比例：1：20短边方向配筋图

102φ6.5 @ cm L120cm

51φ6.5 @ cm L410cm

38φ6.5 @ cm L450cm

76φ6.5 @ cm L130cm

14φ6.5 @ cm L410cm

51φ6.5 @ cm L410cm

38φ6.5 @ cm L450cm

1/2=2340

14φ6.5  @20cm  L450cm

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

比例:1:50

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-58
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80
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注：

　　1、图中尺寸单位除高程以m计外，其余均为以mm计；

　　2、机泵型号以选定型号进行安装，机座可以是平行出水管方向浇捣，也可能是垂直出水管

       方向浇捣要视水泵出水方向而定,所有设备的安装应严格按照厂家提供的安装图纸进行；

　　3、泵房内墙墙按一般要求用混合砂浆粉刷外墙基础以上一米高水用水泥砂浆粉刷；

　　4、机房墙体按一砖厚眠付砌；　　

    5、进出水池按扬程调整砌筑和安装高程；

　　6、机房屋盖面层用1:2.5水泥砂浆i=3％找平，以利排水；

    7、建筑物基础应置于坚实地基上，地基承载力均在0.8MPa以上。

门、窗过梁配筋图（ 1：20）
200

10
0

2001000（1500）

⑨φ6@20 ⑧3φ8

240

10
0

⑨φ6@20

⑧3φ8

M1-1021

C1-1215

括号内数据为窗的数据，括号外为门的数据。

500

50
0

1500

1200

1.00

2.50

C2-1215

14临港镇临港村后段

泵站1层设计图（1/3）

8、散水紧贴建筑四周布置，宽度为800mm，坡度3%，外缘高出室外地坪30mm。
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泵站1层设计图（2/3）
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7.60

0.15
0.80

C20砼出水池
模板制安

名  称

土方回填
土方开挖

出水池工程量表

单  位 工程量

m3

m3

m3

m3

见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

水工部分

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-60

5、提灌站机房装配0.9*2.1m防盗门，窗户采用1.2*1.5m铝合金防盗推拉窗,

8、为确保泵站的安全使用，造成不必要的伤害，在泵站进水池位置设置“当心落水”警

示牌，在控制柜上张贴“当心触电”警示牌，在水泵联轴处设置“当心机械伤人”警示

牌，在泵房墙壁上张贴“严禁酒后上岗”警示标示。

7、施工必须严格按照有关技术规范及技术要求执行；
6、砼所用粗、细骨料应符合《水工砼施工规范》SDJ207-82的有关规定；

 4、机房屋面设计荷载80kg/m2,为不上人屋面，屋面放坡3%便于散水；
 3、机房墙厚240mm，内外墙采用1:2砂浆抹面,外墙涂刷白色外墙漆；

 2、泵站基础承载能力不小于140kpa；否则应结合实际情况进行基础处理;

 1、图中尺寸标注以毫米计，尺寸以标注为准；
说明：

9、施工中泵站进水池、出水池挡墙高度及形式可根据现场地形条件做出适当调整。

10、未尽事宜在施工中加以完善。
14临港镇临港村后段

泵站1层设计图（3/3）

泵站150HWG-8型材料设备表

序号 设备名称 规格 单位 数量 备注

1 混流泵（配电动机） 套 1

2

3

4

5

6

1、每个泵站各1套/
台；2、混流泵一套
中包含配套的底板、
90°弯头、45°弯头
、底阀/拍门、电机
各一。

7

补偿器 台 1

配电盘 台 1

只 1

启动柜 台 1

钢管 m 10

底阀 只 1

闸阀

100 A

φ150mm

DN150

JJ1-11

150HWG-8型

7.5KW

DN150
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校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

地形部分

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-61
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14临港镇临港村后段

泵站1层位置图
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工程名称

单项工程
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比  例
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机房侧墙面（一） 机房侧墙面（二）

1/2=2040

机房屋盖配筋图

长边方向配筋图 比例：1：20

比例：1：20短边方向配筋图

102φ6.5 @ cm L120cm

51φ6.5 @ cm L410cm

38φ6.5 @ cm L450cm

76φ6.5 @ cm L130cm

14φ6.5 @ cm L410cm

51φ6.5 @ cm L410cm

38φ6.5 @ cm L450cm

1/2=2340

14φ6.5  @20cm  L450cm

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

比例:1:50

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-62
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注：

　　1、图中尺寸单位除高程以m计外，其余均为以mm计；

　　2、机泵型号以选定型号进行安装，机座可以是平行出水管方向浇捣，也可能是垂直出水管

       方向浇捣要视水泵出水方向而定,所有设备的安装应严格按照厂家提供的安装图纸进行；

　　3、泵房内墙墙按一般要求用混合砂浆粉刷外墙基础以上一米高水用水泥砂浆粉刷；

　　4、机房墙体按一砖厚眠付砌；　　

    5、进出水池按扬程调整砌筑和安装高程；

　　6、机房屋盖面层用1:2.5水泥砂浆i=3％找平，以利排水；

    7、建筑物基础应置于坚实地基上，地基承载力均在0.8MPa以上。

门、窗过梁配筋图（ 1：20）
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14临港镇临港村后段原址

重建1层设计图（1/3）

8、散水紧贴建筑四周布置，宽度为800mm，坡度3%，外缘高出室外地坪30mm。
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14临港镇临港村后段原址

重建1层设计图（2/3）
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C20砼出水池
模板制安

名  称

土方回填
土方开挖

出水池工程量表

单  位 工程量

m3
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见图
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校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

水工部分

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-64

5、提灌站机房装配0.9*2.1m防盗门，窗户采用1.2*1.5m铝合金防盗推拉窗,

8、为确保泵站的安全使用，造成不必要的伤害，在泵站进水池位置设置“当心落水”警

示牌，在控制柜上张贴“当心触电”警示牌，在水泵联轴处设置“当心机械伤人”警示

牌，在泵房墙壁上张贴“严禁酒后上岗”警示标示。

7、施工必须严格按照有关技术规范及技术要求执行；
6、砼所用粗、细骨料应符合《水工砼施工规范》SDJ207-82的有关规定；

 4、机房屋面设计荷载80kg/m2,为不上人屋面，屋面放坡3%便于散水；
 3、机房墙厚240mm，内外墙采用1:2砂浆抹面,外墙涂刷白色外墙漆；

 2、泵站基础承载能力不小于140kpa；否则应结合实际情况进行基础处理;

 1、图中尺寸标注以毫米计，尺寸以标注为准；
说明：

9、施工中泵站进水池、出水池挡墙高度及形式可根据现场地形条件做出适当调整。

10、未尽事宜在施工中加以完善。
14临港镇临港村后段原址

重建1层设计图（3/3）

泵站200HWG-8型材料设备表

序号 设备名称 规格 单位 数量 备注

1 混流泵（配电动机） 套 1

2

3

4

5

6

7

补偿器 台 1

配电盘 台 1

只 1

启动柜 台 1

钢管 m 15

底阀 只 1

闸阀

100 A

Z45T—10—200

φ200mm

DN200

JJ1-11

200HWG-8型

15KW

1、每个泵站各1套/
台；2、混流泵一套
中包含配套的底板、
90°弯头、45°弯头
、底阀/拍门、电机
各一。
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17临港镇李边村

原址更换设备设计图（1/2）

36.70安装高程

37.22出水管高程

25.42进水高程

36.60进水口

24.92

28.00最高运行水位

渠首高程
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C20砼出水池
模板制安
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土方回填
土方开挖

出水池工程量表

单  位 工程量

m3

m3

m3
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见图

审  定
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制  图

工程名称

单项工程

设计阶段
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图  号

比  例

规划设计

水工部分

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-66

5、提灌站机房装配0.9*2.1m防盗门，窗户采用1.2*1.5m铝合金防盗推拉窗,

8、为确保泵站的安全使用，造成不必要的伤害，在泵站进水池位置设置“当心落水”警

示牌，在控制柜上张贴“当心触电”警示牌，在水泵联轴处设置“当心机械伤人”警示

牌，在泵房墙壁上张贴“严禁酒后上岗”警示标示。

7、施工必须严格按照有关技术规范及技术要求执行；
6、砼所用粗、细骨料应符合《水工砼施工规范》SDJ207-82的有关规定；

 4、机房屋面设计荷载80kg/m2,为不上人屋面，屋面放坡3%便于散水；
 3、机房墙厚240mm，内外墙采用1:2砂浆抹面,外墙涂刷白色外墙漆；

 2、泵站基础承载能力不小于140kpa；否则应结合实际情况进行基础处理;

 1、图中尺寸标注以毫米计，尺寸以标注为准；
说明：

9、施工中泵站进水池、出水池挡墙高度及形式可根据现场地形条件做出适当调整。

10、未尽事宜在施工中加以完善。

进水池

泵房

水泵
止回闸

进水管

最高点出水池

闸阀

闸阀

出水

PE管布置平面示意图

200mmPE管

排气阀

泵站150HWG-12型材料设备表

序号 设备名称 规格 单位 数量 备注

1 混流泵（配电动机） 套 1

2

3

4

5

6

1、每个泵站各1套/
台；2、混流泵一套
中包含配套的底板、
90°弯头、45°弯头
、底阀/拍门、电机
各一。

7

补偿器 台 1

配电盘 台 1

只 1

启动柜 台 1

钢管 m 5

底阀 只 1

闸阀

100 A

φ150mm

DN150

JJ1-11

150HWG-12型

11KW

DN150

17临港镇李边村

原址更换设备设计图（2/2）
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机房屋盖配筋图

长边方向配筋图 比例：1：20

比例：1：20短边方向配筋图

102φ6.5 @ cm L120cm

51φ6.5 @ cm L410cm

38φ6.5 @ cm L450cm

76φ6.5 @ cm L130cm

14φ6.5 @ cm L410cm

51φ6.5 @ cm L410cm

38φ6.5 @ cm L450cm

1/2=2340

14φ6.5  @20cm  L450cm

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

比例:1:50
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3003480300

3.50
3.30

40
80

4680
3280

26
80

注：

　　1、图中尺寸单位除高程以m计外，其余均为以mm计；

　　2、机泵型号以选定型号进行安装，机座可以是平行出水管方向浇捣，也可能是垂直出水管

       方向浇捣要视水泵出水方向而定,所有设备的安装应严格按照厂家提供的安装图纸进行；

　　3、泵房内墙墙按一般要求用混合砂浆粉刷外墙基础以上一米高水用水泥砂浆粉刷；

　　4、机房墙体按一砖厚眠付砌；　　

    5、进出水池按扬程调整砌筑和安装高程；

　　6、机房屋盖面层用1:2.5水泥砂浆i=3％找平，以利排水；

    7、建筑物基础应置于坚实地基上，地基承载力均在0.8MPa以上。

门、窗过梁配筋图（ 1：20）
200

10
0

2001000（1500）

⑨φ6@20 ⑧3φ8

240

10
0

⑨φ6@20

⑧3φ8

M1-1021

C1-1215

括号内数据为窗的数据，括号外为门的数据。

500

50
0

1500

1200

1.00

2.50

C2-1215

21后港街道义方村

泵站1层设计图（1/3）

8、散水紧贴建筑四周布置，宽度为800mm，坡度3%，外缘高出室外地坪30mm。



见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

水工部分

机泵座

10cm碎石垫层
10cmC20砼

27
0

10
00

800

20
0

1000

300
240

3.5
3600

支墩

240
300

泵站剖面图
 比例：1:50

10
00

120 40
0

40
0 250

300

5501010
180

600

300

镀锌钢管12米

1310

M10浆砌石护坡

24
0

泵站平面图 比例：1:50

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

镇墩
预留φ500孔预留φ500孔

20
00

400 渠首高程

2000

3600

800

200

20
00

C20砼现浇

20
0

出水池设计图

1:100

20
00

400
400

400
400

3600

出水池平面图

1:100

管道与泵房墙体相接处设套管减震动

无底阀滤水网
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2160

≥1000

11
60

护坡段

进水池

19
6033

50
20
00

300

1560

300

25
0 300

1：1

1：1

1000

2000

10
00

10
00

40
80

4680

36
60

24
0

240

86
0

15
10

11
70

49
0

300

泵房

3840

(m)

拦污栅

拦污栅

200mm厚C20钢筋砼屋面板

1:2.5水泥砂浆i=3％找平
SBS卷材防水层玛蹄脂粘贴

避雷线φ12镀锌圆钢

小心有电

泵站警示标志大样图

布置于外墙(黄底红字)

彩漆喷字

50
0

400

M7.5浆砌砖
C25钢筋砼过梁

C25钢筋砼泵房顶板
吊勾

18
0

570

520

10
0

PE管：DN200

PE管：DN200-71米

21后港街道义方村

泵站1层设计图（2/3）

41.24安装高程

41.76出水管高程

35.38进水高程

41.14进水口

34.88

36.34最高运行水位

渠首高程



泵站200HWG-8型材料设备表

序号 设备名称 规格 单位 数量 备注

1 混流泵（配电动机） 套 1

2

3

4

5

6

7

补偿器 台 1

配电盘 台 1

只 1

启动柜 台 1

钢管 m 12

底阀 只 1

闸阀

100 A

Z45T—10—200

φ200mm

DN200

JJ1-11

200HWG-8型

15KW

1、每个泵站各1套/
台；2、混流泵一套
中包含配套的底板、
90°弯头、45°弯头
、底阀/拍门、电机
各一。

4.96
26.40

0.30
2.89

C20砼出水池
模板制安

名  称

土方回填
土方开挖

出水池工程量表

单  位 工程量

m3

m3

m3

m3

见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

水工部分

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-69

5、提灌站机房装配0.9*2.1m防盗门，窗户采用1.2*1.5m铝合金防盗推拉窗,

8、为确保泵站的安全使用，造成不必要的伤害，在泵站进水池位置设置“当心落水”警

示牌，在控制柜上张贴“当心触电”警示牌，在水泵联轴处设置“当心机械伤人”警示

牌，在泵房墙壁上张贴“严禁酒后上岗”警示标示。

7、施工必须严格按照有关技术规范及技术要求执行；
6、砼所用粗、细骨料应符合《水工砼施工规范》SDJ207-82的有关规定；

 4、机房屋面设计荷载80kg/m2,为不上人屋面，屋面放坡3%便于散水；
 3、机房墙厚240mm，内外墙采用1:2砂浆抹面,外墙涂刷白色外墙漆；

 2、泵站基础承载能力不小于140kpa；否则应结合实际情况进行基础处理;

 1、图中尺寸标注以毫米计，尺寸以标注为准；
说明：

9、施工中泵站进水池、出水池挡墙高度及形式可根据现场地形条件做出适当调整。

10、未尽事宜在施工中加以完善。

进水池

泵房

水泵
止回闸

进水管

最高点出水池

闸阀

闸阀

出水

PE管布置平面示意图

200mmPE管

排气阀

21后港街道义方村

泵站1层设计图（3/3）



塘

塘
塘

塘

塘

塘

红
 达

 边
 水

 库

37.33

37.36

35.49

35.76

35.53

41.82

42.37

42.18

42.08

38.71

38.71
36.65

36.69

36.19

36.13

36.14

36.47

36.42

36.36
36.19

36.20

37.06

36.72

36.78

36.87

36.83

36.84

36.88

36.79

36.52

36.56

36.31

35.98

36.02

36.01
35.70

35.15

35.30

35.02

34.93

34.97

35.24
35.25
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35.32

35.16
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35.44
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35.65
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35.68
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35.92
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36.04
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35.92
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35.30
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35.13
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34.56

34.5034.53

34.54
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34.63

34.73
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33.86

33.92

33.84

33.82

34.32

34.00

34.23

34.24
34.58

34.35

34.37

34.58 34.37

34.44
34.48

34.52

34.33

34.33

34.26

34.17

34.24

34.12

34.09

34.09

34.00

33.75

33.77

33.83

33.72

33.87

33.90

33.90

33.95

33.83

33.77

33.88

33.50

33.99

33.98

34.17

34.18

34.28

34.21

34.42

34.32

34.32

34.32

34.54

34.50

34.33

36.00

35.93

35.97

36.05

36.12 35.73

35.81

35.57
35.48

35.58

35.60

35.15

35.19 35.21

35.85

34.96

34.93
36.23

36.4836.94

36.99

36.99

36.9637.52

37.47

37.46

37.65

37.67

37.72

38.23

37.96

37.88

37.88

37.77

37.89

31.85

33.98

32.82

33.65

1:1000

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

水工部分

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司
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泵站1层位置图

水泥

土

土

土

土

土

水泥

水泥

水泥

启闭器

37.86

38.38

39.68

38.00
38.85

水
 库

塘

37.66

39.58

40.66

39.84

41.57

40.74 41.16

41.04
40.87

41.10

40.66

40.01

39.93

39.19

39.09

39.41

40.43

41.04

40.99

41.23

39.37
38.13

37.72

38.7138.77

39.13

38.49

37.34

37.54

41.77

37.57

塘坎高程

水面高程

水面高程

泵站拟建位置
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0

虚线材料见10kV线路部分
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0
0
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0

14
00
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0
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00
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00
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00

6
00
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2500

12
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10
00
0

禁止攀登 高压危险

    ×××

　配电变压器

  ×××kVA

1

3

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
3

15

14

17

18 19

20

21

21

23

24

2

16

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例变压器杆上安装图(一)

规划设计

水工部分

见图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

变压器设备表

序号 设备名称 规格 单位 数量

1 变压器 S20-30KVA 台 1

2 变压器警示牌 个 1

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-71



接变压器中性点、

低压配电装置
接避雷器

接地端

每隔600-800用8#铁丝固定

≥
60
0

20
00

A
接地带

31000

B

6

引
下

线

接地带

接

地

极

25 25

50

50

50
3φ18

B详图A详图

① ①

③

22
00

22
00

B

序 号 名   称 规   格   型   号

1、接地带、接地极应热浸镀锌处理。

2、接地电阻应确保不大于4殴

3、焊接地长应保证搭接扁钢宽度的两倍，必须两面焊牢

说明：

接

地

极

②

5000-10000

备   注

1 50×6

2 ∠63×6

3 -50×5

单位数量

米 6

12

31

米

米

引下线

接地极

接地带

视土壤情况可增加

视土壤情况可增加

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

水工部分

见图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

变压器杆上安装图(二)

乐平市2026年高标准农田建设项目
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禁止攀登 高压危险

　配电变压器

XXkVA

400

300

183

69

183146

14

200

28.5

电

国

家
网

司

公

12

2φ7

说明：

1.标识牌中的安全标志及图形，按（电力生产企业安全设施规范手册）要求制作

 2.材料可采用铝板制作。

3.标示牌悬挂在变台外侧

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例

规划设计

水工部分

见图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

变压器杆上安装图(三)

乐平市2026年高标准农田建设项目
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配
电

柜

电 气 主 接 线 图

Y-180M-4   Ped=18.5KW
η=76%  n=1450r/min 动力配电箱

主变压器

AW W A

HZ

AAA

AAAW

T

U

真空泵动力箱照明配电箱 备  用

U

T

Y-250M-6   Ped=37KW
η=82%  n=970r/min

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例电气主接线图

规划设计

水工部分

见图

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

配
电

柜

配
电

柜

启
动

柜

启
动

柜

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-74



100mm碎石路面

田面

i=2.0%

田面

1:
1

i=2.0%

改建田间道横断面图

1:25

L

50
0

嵌缝5-0100-855

上层或面层
5-0100-854

5-015-01003

下层或基层
5-015-01002

5-015-01001

层位

51020405075
编号

）%）的重量百分比（mm通过下列筛孔（

路面所用的碎石规格表

1:1

250 250

L+1500

400mm素土路基
原路面

400mm素土路基

100mm碎石路面

田面

i=2.0%

田面

1:
1

i=2.0%

新建田间道横断面图

1:25

L

50
0 1:1

250 250

L+1500

类型
路面宽L

（m）

路面高

（m）

土方开

挖

（m
3
）

单位工程量表

1.100.5002.5改建2.5米田间道

1.500.5002.5新建2.5米田间道

 碎石

路面

（m
2
）

2.00

2.00

1.250.5003.0改建3.0米田间道

1.700.5003.0新建3.0米田间道

2.50

2.50

1.400.5003.5改建3.5米田间道

1.900.5003.5新建3.5米田间道

3.00

3.00

1.550.5004.0改建4.0米田间道

2.100.5004.0新建4.0米田间道

3.50

3.50

素土夯

实

（m
3
）

1.10

1.50

1.25

1.70

1.40

1.90

1.55

2.10

1.500.5003.0改建3.0米田间道-原2米 2.501.50

1.700.5003.5改建3.5米田间道-原2米 3.001.70

1.600.5003.5改建3.5米田间道-原2.5米 3.001.60

田间道路横断面图(一) 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-75

田间道路工程

说 明:

1、本图高程、桩号以米计，其余尺寸以毫米计；

2、施工时，应先平整土地后再进行道路施工；

3、岩石开挖边坡1:0.5，土层开挖边坡1:1；

4、部分道路应结合田块工程和渠道实际情况进行路基挖填方,使道路路面整体符合要求；

5、道路施工应符合《公路柔性路面设计规范》(JTJ014-86)等规范要求；,

碎石的最大粒径不超过37.5mm，碎石颗粒中细长及扁平颗粒含量不超过20%

砾符合级配要求，且塑性指数在6或9以下时，可以直接做基层。塑性指数偏大的砂砾，可加少量石灰，使其塑性指数达到要求。

按松散铺厚度（压实厚度1.2倍）摊铺碎石，要求砂砾大小颗粒分布均匀，厚度一致。道路路基土方填筑应安排在工程早期，碎石

路面施工应安排在工程尾期；

6、道路施工程序为：测量放线→推土机推土或原路基修整→路基土方夯实→人工场地平整→碎石路面；

碎石路面施工程序为：

a、清基：清除路基杂物，将路面坑洼处用石块填平，再将路基碾压至看不出明显轮迹为止；

b、摊铺：摊铺碎石时，其松铺系数为1.25-1.35；

c、整型：用平地机或其他机具将碎石路面整平，使其符合路拱要求；

d、碾压：整型后用10-12t压路机在最佳含水量时碾压，回填压实度为0.91

7、未尽事宜按有关规范执行。



类型
路面宽L

（m）

路面高

（m）

土方开

挖

（m
3
）

单位工程量表

L

1:25

生产路横断面图

i=2.0%

田面

i=2.0%

田面

300mm素土路基

30
0

1:
1 1:1

素土夯

实

（m
3
）

1、图中标注尺寸单位以毫米计；
2、路基填土采用机械压实，压实前需清除填方范围内的草皮、树根、淤泥、积水，并翻松、平整压实路基，

说明：

采用多次分层压实，每次压实厚度不得超过25cm,压实度须达到0.91以上；
田间道路横断面图(二) 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

田间道路工程

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-76

0.690.3002.00新建2.0米生产路 0.69

0.840.3002.5新建2.5米生产路 0.84

0.990.3003.0新建3.0米生产路 0.99

3、图中未尽事宜均按国家现行有关设计、施工及验收规范执行。



末端调头点示意图

4500 4500
9000

3000

单处末端调头点工程量表

序号

清表

备注单位

m

项目名称

土方填筑 m

工程量

4.00

19.88

1

2

单处错车点工程量表

序号

清表

备注单位

m

项目名称

土方填筑 m 3

工程量

2.40

12.00

1

2

3

R3
12
2 R3122

3000

3000

3

3

20
00

10
00

0
20

00

2500

30
00

2000

1:100

60
00

错车点示意图 1:200

说明：

1、图中尺寸单位均为mm；

2、调车平台主要布置于生产路或机耕道末端无道路连通条件下，便于农用机械掉头使用，可根据实际需要布置；

3、对于单条生产路或机耕道长度大于500m且路面宽度小于4m时，可根据实际需要布置错车道，错车道可每隔200米设置一处，通行宽

度大于4m车道可不考虑错车布置；

4、其他未尽事项按国家有关规范执行。

2000

末端调头点与错车点示意

图
见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

田间道路工程

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-77



说明：

1、图中尺寸单位除注明外均以mm计；

2、浆砌石挡土墙主要布置于土质条件较差的岸坡处，对农田进行防护或对沟渠进行保护；

3、回填土压实不低于0.9，挡土墙采用M10砂浆砌筑，立面采用M10砂浆抹面（2cm），顶部设5cm厚C20砼压

顶，每隔10米设分缝止水一道;

4、边墙设∅50PVC排水管，纵向间距1m，横向间距2m，梅花形布置；其他未尽事项按国家有关规范执行。

1:
0.
3

1:1

1:1

400

200
200

1400

岸坡高程

回填土

300

C20砼压顶厚50

设计田面高程

20
00

30
0

砂石反滤包 Φ50pvc排水管
间距1m梅花形布置

M10浆砌石挡土墙

2.0m挡土墙横断面图

1：20

工程量表

型号
土方开挖土方回填 M10浆砌石挡

土墙（m3）
C20砼压顶 模板 砂石反滤包 Φ50pvc排水管 聚乙烯泡沫板

（m3） （m3） （m3） （m2） （m3） （m） （m2） 

砂浆抹平面

（m2） 

砂浆抹立面

（m2） 

2m高单面 1.15 2.76 1.82 0.02 0.1 0.004 0.8 0.002 0.20 2.30

护坡断面图 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

其他工程

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-78



01

02

03

600

32
0

80

400

28
0
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02

03

600

32
0

80

28
0

开
挖
坡
比
1:0.3 开

挖
坡
比
1:
0.
3

渠宽

250250

550550

40
0

11
00

双边1.5m生态护坡横断面图

1：20

单位工程量表（1米）

型号
土方开挖

（m 3）

土方回填

（m 3）

C20现浇基础

（m3）
双边1.5m 0.900 0.540 0.424 0.224

）（m
C20现浇压顶

12

（块）
砌块

13.904
kg

钢筋

0.034
）（m

砂浆
3

12

生态孔填土、花草籽
（块）3

C20现浇基础

C20现浇压顶

砌块300*500*330

钢筋φ16*1100cm

400

30
0

33
0

500

300
500

500

33
0

300

砌块立体图

1：20说明:
1、图中尺寸单位高程以米计,其余以毫米计；
2、土方开挖与填方夯实工程量为最小工程量,借方就地取土，弃方就地平整；
3、钢筋采用φ16每根长1100cm一共8根，为保证钢筋达到较好的锚固效果，锚固填浆骨料应选用粒径0.16mm-5mm的细碎石骨料。
施工时，下一层砌块先填砌块1/3高度的砂浆，然后放置钢筋，钢筋略向墙背方向倾斜，倾斜角度约为10°，然后填浆至上一层砌块1/3高度，
填浆过程中应用细棒适当搅动填入锚固孔的砂浆，使填入锚固孔内的砂浆均匀分布、减少砂眼；
4、基础、压顶采用C20混凝土浇筑，基础下素土要夯实；
5、砌块生态孔应回填种植土,播撒花、草籽时，应将种子与种植土按1：3的比例充分混合后，均匀地撒播在砌块生态孔的回填土上，并浇透水，促进种子萌发；
6、未尽事宜在施工中加以完善。

2.72

模板

）（m2

生态护坡断面图 见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

比  例

其他工程

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

日  期

图  号规划设计

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-79



见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例高标准农田标识牌

规划设计

渠系建筑物

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-80

标识牌设计图

3、高标准农田标识图尺寸为300*750，规格和颜色需严格按照图片要求制作；

说明：

1、图中尺寸单位以毫米计；

2、高标准农田标识由文字和图形构成，中文标于上方，英文标于下方；

3、标识可用于高标准农田建设主要工程设施泵房、沟渠、渠系建筑物等。



1：10

高标准农田国家标识大样图

土方开挖(m3)

0.65标志牌

名称

 单位工程量及特性表

砖砌墙体(m3)

0.65

土方回填(m3)

0.24

大理石装饰(m2)

2.36

瓷砖(m2)

3.84

模板(m2)C20砼基础(m3)

1355

202x年农田建设项目

523.2*450mm

29
4

76 项目竣工图

40
2

58

地面 地面

1：10
标志牌设计图

项目名称：

项目年度：

项目四至范围：

项目总投资：

设计单位：

建设单位：

建设内容：

建设工期：

施工单位：

监理单位：

管护单位：

投诉电话：

江西省农业农村厅

乐平市农业农村局
立

XXXX年XX月XX日

38
4

82
9

12
13

119 236 155 725 120

58
12
9

55
52
9

58

73 346 53 809 7377 77

预留位置

项目竣工平面图

江西省景德镇市乐平市xxx乡（镇）

0.38

5、底座基础可据实际情况增加基础埋深。

0.35

C20砼底座(m3)

2.36

饰。4、公示牌正面面板采用烧制瓷板镶嵌,背面和侧面采用瓷板装

3、公示牌墙体采用钢筋混凝土结构;

侧用中国红大理石纹建材板装饰;2、公示牌底座为C20砼浇筑,主体釆用钢筋混凝土结构,底座外

1、图中尺寸以毫米计;

说明

见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例公示牌结构图(一)

规划设计

渠系建筑物

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-81



1499.4

地面 地面 地面 地面

砖砌墙体

藏粮于地

粮安天下
背面白字

红色文字

1：10

标志牌背面图

1：10

标志牌俯视图

1：10

标志牌左视图

42
5

91
8

13
43

85 1499.4 85

170

42
5

13
43

85 85170

340

510

17
0

85
85

85
85

85 85 1499.4 85 85
1669.4
1839.4

C20砼  中国红大理石纹建材板装饰

C20砼基础

持力层为未扰动的老土层

持力层承载力特征值为fak＞130Kpa

85

91
8

8525
5

见图

审  定

校  核

设  计

制  图

工程名称

单项工程

设计阶段

日  期

图  号

比  例公示牌结构图(二)

规划设计

渠系建筑物

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司

乐平市2026年高标准农田建设项目

2026.07

LPGB-82


	2、26年乐平高标(1)-01
	2、26年乐平高标(1)-02
	2、26年乐平高标(1)-03
	2、26年乐平高标(1)-04
	2、26年乐平高标(1)-05
	2、26年乐平高标(1)-06
	2、26年乐平高标(1)-07
	2、26年乐平高标(1)-08
	2、26年乐平高标(1)-09
	2、26年乐平高标(1)-10
	2、26年乐平高标(1)-11
	2、26年乐平高标(1)-12
	2、26年乐平高标(1)-13
	2、26年乐平高标(1)-14
	2、26年乐平高标(1)-15
	2、26年乐平高标(1)-16
	2、26年乐平高标(1)-17
	2、26年乐平高标(1)-18
	2、26年乐平高标(1)-19
	2、26年乐平高标(1)-20
	2、26年乐平高标(1)-21
	2、26年乐平高标(1)-22
	2、26年乐平高标(1)-23
	2、26年乐平高标(1)-24
	2、26年乐平高标(1)-25
	2、26年乐平高标(1)-26
	2、26年乐平高标(1)-27
	2、26年乐平高标(1)-28
	2、26年乐平高标(1)-29
	2、26年乐平高标(1)-30
	2、26年乐平高标(1)-31
	2、26年乐平高标(1)-32
	2、26年乐平高标(1)-33
	2、26年乐平高标(1)-34
	2、26年乐平高标(1)-35
	2、26年乐平高标(1)-36
	2、26年乐平高标(1)-37
	2、26年乐平高标(1)-38
	2、26年乐平高标(1)-39
	2、26年乐平高标(1)-40
	2、26年乐平高标(1)-41
	2、26年乐平高标(1)-42
	2、26年乐平高标(1)-43
	2、26年乐平高标(1)-44
	2、26年乐平高标(1)-45
	2、26年乐平高标(1)-46
	2、26年乐平高标(1)-47
	2、26年乐平高标(1)-48
	2、26年乐平高标(1)-49
	2、26年乐平高标(1)-50
	2、26年乐平高标(1)-51
	2、26年乐平高标(1)-52
	2、26年乐平高标(1)-53
	2、26年乐平高标(1)-54
	2、26年乐平高标(1)-55
	2、26年乐平高标(1)-56
	2、26年乐平高标(1)-57
	2、26年乐平高标(1)-58
	2、26年乐平高标(1)-59
	2、26年乐平高标(1)-60
	2、26年乐平高标(1)-61
	2、26年乐平高标(1)-62
	2、26年乐平高标(1)-63
	2、26年乐平高标(1)-64
	2、26年乐平高标(1)-65
	2、26年乐平高标(1)-66
	2、26年乐平高标(1)-67
	2、26年乐平高标(1)-68
	2、26年乐平高标(1)-69
	2、26年乐平高标(1)-70
	2、26年乐平高标(1)-71
	2、26年乐平高标(1)-72
	2、26年乐平高标(1)-73
	2、26年乐平高标(1)-74
	2、26年乐平高标(1)-75
	2、26年乐平高标(1)-76
	2、26年乐平高标(1)-77
	2、26年乐平高标(1)-78
	2、26年乐平高标(1)-79
	2、26年乐平高标(1)-80
	2、26年乐平高标(1)-81
	2、26年乐平高标(1)-82

